

建设工程评标报告

标段名称： 龙华区公共机构（建筑）供水设施提标改造工程（施工）

工程类别： 施工

评标日期： 2025年08月29日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼707评标室

一、评标基 本信息

标段名称：龙华区公共机构（建筑）供水设施提标改造工程（施工）

标段编号：2502-440309-04-01-699066003001

建设单位：深圳市龙华区水污染治理中心

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：李海燕

成员：刘敏，张静歆，孔德宝，谢力

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经初步评审，7家投标单位的技术标文件全部合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

无

3、详细评审情况：

根据招标文件要求和评审要素，评标委员会对7家投标单位的技术标文件分别进行了详细评审，7家投标单位的技术标文件全部合格，详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

组长签名：

评委签名：

中深建业建设集团有限公司（推荐理由：评标委员会结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选技术标评审项优点较多的投标人作为专家推荐中标候选人）

深圳市典汉濠建筑工程有限公司（推荐理由：评标委员会结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选技术标评审项优点较多的投标人作为专家推荐中标候选人）

深圳市天健养护科技有限公司（推荐理由：评标委员会结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选技术标评审项优点较多的投标人作为专家推荐中标候选人）

深圳市金河建设集团有限公司（推荐理由：评标委员会结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选技术标评审项优点较多的投标人作为专家推荐中标候选人）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：龙华区公共机构（建筑）供水设施提标改造工程（施工）

项目编码：2502-440309-04-01-699066003

标段(包)名称：龙华区公共机构（建筑）供水设施提标改造工程（施工）

标段(包)编码：2502-440309-04-01-699066003001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中深建业建设集团有限公司	合格	1.【项目概况、项目特点、重难点分析】：符合要求 2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：符合要求 3.【项目组织架构】：符合要求 4.【质量控制】：符合要求 5.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求 6.【材料设备进程计划、成品保护措施】：符合要求 7.【安全文明施工】：符合要求 8.【工期】：符合要求 9.【危大工程】：符合要求 10.【劳动力组织、劳务工工资保障】：符合要求	无
2	深圳市典汉濠建筑工程有限公司	合格	1.【项目概况、项目特点、重难点分析】：符合要求 2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：符合要求 3.【项目组织架构】：符合要求 4.【质量控制】：符合要求 5.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求 6.【材料设备进程计划、成品保护措施】：符合要求 7.【安全文明施工】：符合要求 8.【工期】：符合要求 9.【危大工程】：符合要求 10.【劳动力组织、劳务工工资保障】：符合要求	无
3	深圳市启泰建设集团有限公司	合格	1.【项目概况、项目特点、重难点分析】：符合要求 3.【项目组织架构】：符合要求 4.【质量控制】：符合要求 5.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求 6.【材料设备进程计划、成品保护措施】：符合要求 7.【安全文明施工】：符合要求 8.【工期】：符合要求 10.【劳动力组织、劳务工工资保障】：符合要求	2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：针对性不强 9.【危大工程】：针对性不强
4	深圳市天健养护科技有限公	合格	1.【项目概况、项目特点、重难点分	

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
	司		<p>析】：符合要求</p> <p>2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：符合要求</p> <p>3.【项目组织架构】：符合要求</p> <p>4.【质量控制】：符合要求</p> <p>5.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求</p> <p>6.【材料设备进程计划、成品保护措施】：符合要求</p> <p>7.【安全文明施工】：符合要求</p> <p>8.【工期】：符合要求</p> <p>9.【危大工程】：符合要求</p>	10.【劳动力组织、劳务工工资保障】：针对性不强
5	深圳市景鹏建设工程有限公司	合格	<p>3.【项目组织架构】：符合要求</p> <p>7.【安全文明施工】：符合要求</p> <p>8.【工期】：符合要求</p> <p>9.【危大工程】：符合要求</p>	<p>1.【项目概况、项目特点、重难点分析】：针对性不强</p> <p>2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：针对性不强</p> <p>4.【质量控制】：针对性不强</p> <p>5.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：针对性不强</p> <p>6.【材料设备进程计划、成品保护措施】：针对性不强</p> <p>10.【劳动力组织、劳务工工资保障】：针对性不强</p>
6	深圳市水利土木建筑工程有限公司	合格	<p>2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：符合要求</p> <p>3.【项目组织架构】：符合要求</p> <p>6.【材料设备进程计划、成品保护措施】：符合要求</p> <p>7.【安全文明施工】：符合要求</p> <p>8.【工期】：符合要求</p> <p>9.【危大工程】：符合要求</p> <p>10.【劳动力组织、劳务工工资保障】：符合要求</p>	<p>1.【项目概况、项目特点、重难点分析】：针对性不强</p> <p>4.【质量控制】：针对性不强</p> <p>5.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：针对性不强</p>
7	深圳市金河建设集团有限公司	合格	<p>1.【项目概况、项目特点、重难点分析】：符合要求</p> <p>2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：符合要求</p> <p>3.【项目组织架构】：符合要求</p> <p>4.【质量控制】：符合要求</p> <p>5.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求</p> <p>6.【材料设备进程计划、成品保护措施】：符合要求</p> <p>7.【安全文明施工】：符合要求</p> <p>8.【工期】：符合要求</p> <p>9.【危大工程】：符合要求</p> <p>10.【劳动力组织、劳务工工资保障】：符合要求</p>	无
评标委员会签名：				

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
刘敏	无	
李海燕	无	
张静歆	无	
孔德宝	无	
谢力	无	