

# 建设工程评标报告

**标段名称：** 盐坝高速市政化改造工程先期实施段（华大基因中心）项目和盐坝高速市政化改造工程(一期)综合附属工程（批量招标）

**工程类别：** 施工

**评标日期：** 2025年09月19日

**评标地点：** 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼708评标室

## 一、评标基本信息

标段名称：盐坝高速市政化改造工程先期实施段（华大基因中心）项目和盐坝高速市政化改造工程(一期)综合附属工程（批量招标）

标段编号：44030120200511001005001

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：22712.569807万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

## 二、评标委员会组成

组长：马林

成员：李浩望，夏自林，王晓明，聂泽鹏

## 三、评标过程描述

### 1、初步评审情况：

经评审，16家投标单位初审均合格。

### 2、清标情况：

16家投标单位清标均合格。

### 3、详细评审情况：

经技术标专家详细评审，16家投标单位均评审合格。

组长签名：

评委签名：

#### 4、评标资料附件：

无。

#### 5、问题请示：

无。

#### 6、建议及意见：

无。

#### 7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中交第二航务工程局有限公司（推荐理由：依据招标文件要求，在技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选50%（采用四舍五入取整）作为技术标推荐的中标候选人。）

中交路桥建设有限公司（推荐理由：依据招标文件要求，在技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选50%（采用四舍五入取整）作为技术标推荐的中标候选人。）

中建路桥集团有限公司（推荐理由：依据招标文件要求，在技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选50%（采用四舍五入取整）作为技术标推荐的中标候选人。）

深圳路桥工程有限公司（推荐理由：依据招标文件要求，在技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选50%（采用四舍五入取整）作为技术标推荐的中标候选人。）

组长签名：

评委签名：

深圳市路桥建设集团有限公司（推荐理由：依据招标文件要求，在技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选50%（采用四舍五入取整）作为技术标推荐的中标候选人。）

中国建筑第五工程局有限公司（推荐理由：依据招标文件要求，在技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选50%（采用四舍五入取整）作为技术标推荐的中标候选人。）

中铁十四局集团有限公司（推荐理由：依据招标文件要求，在技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选50%（采用四舍五入取整）作为技术标推荐的中标候选人。）

中铁四局集团有限公司（推荐理由：依据招标文件要求，在技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选50%（采用四舍五入取整）作为技术标推荐的中标候选人。）

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

# 技术标评审汇总表

项目名称：盐坝高速市政化改造工程先期实施段（华大基因中心）项目和盐坝高速市政化改造工程(一期)综合附属工程（批量招标）

项目编码：44030120200511001005

标段(包)名称：盐坝高速市政化改造工程先期实施段（华大基因中心）项目和盐坝高速市政化改造工程(一期)综合附属工程（批量招标）

标段(包)编码：44030120200511001005001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中交一公局集团有限公司	合格	3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施得力、方案可行 4.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：方案分析到位，提出了有针对性措施 5.【危大工程清单及安全管理措施】：已编制危大工程清单、安全管理措施合理	1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：总承包管理分析不全面、针对性不强 2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：施工总平面表述内容过于简单，没有总平面布置图、针对性不强
2	中交第二航务工程局有限公司	合格	1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：施工总承包管理及施工重难点分析全面，应对和保证措施合理 2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：项目总体施工组织方案内容完整，全面，条理清晰 3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明措施可行 5.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施针对性强	4.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：未按要求编制专项施工方案
3	中交第四航务工程局有限公司	合格	2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：总体施工方案内容基本完整，总平面布置合理 3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施得力、方案可行 5.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施针对性强	1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：重难点认识不到位 4.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：专项方案内容过于简单
4	中交路桥建设有限公司	合格	1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：内容翔实，措施得力 2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：有思路，有方案，有措施。 3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施得力、方案可行 4.【危险性较大的分部分项工程专项	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			方案】：方案到位，可执行性强 5.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施针对性强	
5	中国建筑第五工程局有限公司	合格	1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：施工总承包管理重难点分析全面，应对措施可行 2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：总体目标明确，施工分段合理，总平面布置条理清晰 3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施得力、方案可行 4.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：危险性较大的分部分项工程专项方案分析全面 5.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求	无
6	中建路桥集团有限公司	合格	1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：内容翔实，分析可靠，图片，图表丰富，措施有力 2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：项目总体施工组织方案内容完整，全面，条理清晰 3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施得力、方案可行 4.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：危险性较大的分部分项工程专项方案分析全面 5.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施针对性强	无
7	中铁一局集团有限公司	合格	3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施得力、方案可行 4.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：危险性较大的分部分项工程专项方案分析全面 5.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施针对性强	1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：总承包管理及施工重难点认识不到位，分析不细致，措施不充分 2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：针对性不强
8	中铁十八局集团有限公司	合格	2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：项目总体施工组织方案内容完整，全面，条理清晰 3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施得力、方案可行 4.【危险性较大的分部分项工程专项	1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：总承包管理对外协调措施不足，重难点分析不全面

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>方案】：危险性较大的分部分项工程专项方案分析全面</p> <p>5.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施针对性强</p>	
9	中铁十六局集团有限公司	合格	<p>3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：质量、进度、安全文明施工及环境保护措施齐全</p> <p>4.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：危险性较大的分部分项工程专项方案分析全面</p> <p>5.【危大工程清单及安全管理措施】：条理清楚，切实可行</p>	<p>1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：总承包管理及施工重难点分析不全面</p> <p>2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：针对性不强</p>
10	中铁十四局集团有限公司	合格	<p>1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：总承包管理及施工重难点分析全面，保证措施合理</p> <p>2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：项目总体施工组织方案内容完整，全面，条理清晰</p> <p>3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施得力、方案可行</p> <p>4.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：危险性较大的分部分项工程专项方案分析全面</p> <p>5.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施针对性强</p>	无
11	中铁四局集团有限公司	合格	<p>1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：施工总承包管理及施工重难点分析全面，应对和保证措施合理</p> <p>2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：项目总体施工组织方案内容完整，全面，条理清晰</p> <p>3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施得力、方案可行</p> <p>4.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：危险性较大的分部分项工程专项方案分析全面</p> <p>5.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施针对性强</p>	无
12	中铁隧道局集团有限公司	合格	<p>3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施得力、方案可行</p> <p>4.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：危险性较大的分部分项工程专项方案分析全面</p>	<p>1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：重难点分析不全面，措施不够充分</p> <p>2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：质量控制措施不全面，关键进度节点不明确</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			5.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施针对性强	
13	深圳市交运工程集团有限公司	合格	2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：项目总体施工组织方案内容完整，全面，条理清晰 3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：各项措施考虑充分，方案可行 5.【危大工程清单及安全管理措施】：安全管理措施基本齐全	1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：总承包管理内容不具体，重难点分析不全面 4.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：专项方案内容不详细，没有针对性
14	深圳市路桥建设集团有限公司	合格	1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：施工总承包管理及施工重难点分析全面，应对和保证措施合理 2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：项目总体施工组织方案内容完整，全面，条理清晰 3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施得力、方案可行 4.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：危险性较大的分部分项工程专项方案分析全面 5.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施针对性强	无
15	深圳市金勘泰建设集团有限公司	合格	3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：措施得力，方案可行 4.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：符合要求 5.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求	1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：重点难点分析不全面 2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：针对性不强
16	深圳路桥工程有限公司	合格	1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：总承包管理及施工重难点分析全面，应对措施合理 2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：总体组织方案基本合理 3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施得力、方案可行 4.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：危险性较大的分部分项工程专项方案分析全面 5.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施针对性强	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
----	-------	------	----	--------------------

评标委员会签名:

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
李浩望	无	
夏自林	无	
王晓明	无	
马林	无	
聂泽鹏	无	