

建设工程评标报告

标段名称： 妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程项目主体
建筑安装工程

工程类别： 施工

评标日期： 2025年11月06日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交
易集团总部大楼702评标室

一、评标基本信息

标段名称：妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程项目主体建筑安装工程

标段编号：2409-440305-04-01-497898012001

建设单位：深圳妈湾电力有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：117952.538800万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：汤凯峰

成员：林锡明，刘远征，贺凌志，陈庆

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经初步评审，7家投标单位的投标文件均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

7家投标单位的投标文件清标均合格。

3、详细评审情况：

经详细评审，7家投标单位的投标文件均合格。

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中国电建集团河北工程有限公司（推荐理由：根据招标文件规定，结合技术标评审要素，在合格投标人中推荐 50%（采用四舍五入向上取整）优点多、缺陷少的投标人作为中标候选人。）

组长签名：

评委签名：

中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（推荐理由：根据招标文件规定，结合技术标评审要素，在合格投标人中推荐 50%（采用四舍五入向上取整）优点多、缺陷少的投标人作为中标候选人。）

中国能源建设集团广东火电工程有限公司（推荐理由：根据招标文件规定，结合技术标评审要素，在合格投标人中推荐 50%（采用四舍五入向上取整）优点多、缺陷少的投标人作为中标候选人。）

中能建建筑集团有限公司（推荐理由：根据招标文件规定，结合技术标评审要素，在合格投标人中推荐 50%（采用四舍五入向上取整）优点多、缺陷少的投标人作为中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程项目主体
建筑安装工程

项目编码：2409-440305-04-01-497898012

标段(包)名称：妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程项目
主体建筑安装工程

标段(包)编码：2409-440305-04-01-497898012001

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|------------------------|------|--|---|
| 1 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 合格 | 1.【工程概况、特点、目标理解，技术文件完整性和质量】：符合要求 2【项目管理机构人员配备及业绩】：符合要求 3.【管理人员与技术人员的配备及劳动力需求计划表及相关说明】：符合要求 4.【主要机械、设备需求计划表及相关说明】：符合要求 7.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求 13.【进度管理】：符合要求 14.【质量管理】：符合要求 16.【达标创优实施方案】：符合要求 | 5.【周转材料、设备需求计划表及相关说明】：针对性不强 6.【设备代保管及协助催交】：针对性不强 8.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：针对性不强 9.【施工技术方案】：针对性不强 10.【专项施工技术方案】：针对性不强 11.【档案和文件管理】：针对性不强 12.【工程分包的管理】：针对性不强 15.【HSE管理】：内容不全面 17.【其他】：针对性不强 |
| 2 | 中国电建集团河北工程有限公司 | 合格 | 1.【工程概况、特点、目标理解，技术文件完整性和质量】：符合要求 2【项目管理机构人员配备及业绩】：符合要求 3.【管理人员与技术人员的配备及劳动力需求计划表及相关说明】：符合要求 4.【主要机械、设备需求计划表及相关说明】：符合要求 6.【设备代保管及协助催交】：符合要求 7.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求 8.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：符合要求 9.【施工技术方案】：符合要求 10.【专项施工技术方案】：符合要求 12.【工程分包的管理】：符合要求 13.【进度管理】：符合要求 14.【质量管理】：符合要求 15.【HSE管理】：符合要求 16.【达标创优实施方案】：符合要求 17.【其他】：符合要求 | 5.【周转材料、设备需求计划表及相关说明】：针对性不强 11.【档案和文件管理】：针对性不强 |
| 3 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | 合格 | 1.【工程概况、特点、目标理解，技术文件完整性和质量】：符合要求 2【项目管理机构人员配备及业绩】：符合要求 3.【管理人员与技术人员的配备及劳动力需求计划表及相关说明】：符合要求 | 5.【周转材料、设备需求计划表及相关说明】：针对性不强 6.【设备代保管及协助催交】：针对性不强 11.【档案和文件管理】：针对性不强 |

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|--------------------|------|--|---|
| | | | 4.【主要机械、设备需求计划表及相关说明】：符合要求 7.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求 8.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：符合要求 9.【施工技术方案】：符合要求 10.【专项施工技术方案】：符合要求 12.【工程分包的管理】：符合要求 13.【进度管理】：符合要求 14.【质量管理】：符合要求 15.【HSE管理】：符合要求 16.【达标创优实施方案】：符合要求 17.【其他】：符合要求 | |
| 4 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 合格 | 1.【工程概况、特点、目标理解，技术文件完整性和质量】：符合要求 2【项目管理机构人员配备及业绩】：符合要求 3.【管理人员与技术人员的配备及劳动力需求计划表及相关说明】：符合要求 4.【主要机械、设备需求计划表及相关说明】：符合要求 8.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：符合要求 9.【施工技术方案】：符合要求 10.【专项施工技术方案】：符合要求 11.【档案和文件管理】：符合要求 13.【进度管理】：符合要求 14.【质量管理】：符合要求 15.【HSE管理】：符合要求 16.【达标创优实施方案】：符合要求 17.【其他】：符合要求 | 5.【周转材料、设备需求计划表及相关说明】：针对性不强 6.【设备代保管及协助催交】：针对性不强 7.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：针对性不强 12.【工程分包的管理】：针对性不强 |
| 5 | 中国能源建设集团湖南火电建设有限公司 | 合格 | 1.【工程概况、特点、目标理解，技术文件完整性和质量】：符合要求 2【项目管理机构人员配备及业绩】：符合要求 8.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：符合要求 9.【施工技术方案】：符合要求 10.【专项施工技术方案】：符合要求 11.【档案和文件管理】：符合要求 13.【进度管理】：符合要求 14.【质量管理】：符合要求 15.【HSE管理】：符合要求 16.【达标创优实施方案】：符合要求 | 3.【管理人员与技术人员的配备及劳动力需求计划表及相关说明】：针对性不强 4.【主要机械、设备需求计划表及相关说明】：针对性不强 5.【周转材料、设备需求计划表及相关说明】：针对性不强 6.【设备代保管及协助催交】：针对性不强。 7.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：针对性不强。 12.【工程分包的管理】：针对性不强 17.【其他】：针对性不强 |
| 6 | 中电建湖北电力建设有限公司 | 合格 | 1.【工程概况、特点、目标理解，技术文件完整性和质量】：符合要求 11.【档案和文件管理】：符合要求 | 2【项目管理机构人员配备及业绩】：针对性不强 3.【管理人员与技术人员的配备及劳 |

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----------|-------------|---|---|--|
| | | | 13. 【进度管理】：符合要求 15. 【HSE管理】：符合要求 17. 【其他】：符合要求 | 动力需求计划表及相关说明】：针对性不强 4. 【主要机械、设备需求计划表及相关说明】：针对性不强 5. 【周转材料、设备需求计划表及相关说明】：针对性不强 6. 【设备代保管及协助催交】：针对性不强 7. 【施工管理重点、难点分析及应对措施】：针对性不强 8. 【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：针对性不强 9. 【施工技术方案】：针对性不强 10. 【专项施工技术方案】：针对性不强 12. 【工程分包的管理】：针对性不强 14. 【质量管理】：针对性不强 16. 【达标创优实施方案】：针对性不强 |
| 7 | 中能建建筑集团有限公司 | 合格 | 1. 【工程概况、特点、目标理解，技术文件完整性和质量】：符合要求 2 【项目管理机构人员配备及业绩】：符合要求 3. 【管理人员与技术人员的配备及劳动力需求计划表及相关说明】：符合要求 4. 【主要机械、设备需求计划表及相关说明】：符合要求 6. 【设备代保管及协助催交】：符合要求 7. 【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求 8. 【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：符合要求 9. 【施工技术方案】：符合要求 10. 【专项施工技术方案】：符合要求 11. 【档案和文件管理】：符合要求 13. 【进度管理】：符合要求 14. 【质量管理】：符合要求 15. 【HSE管理】：符合要求 16. 【达标创优实施方案】：符合要求 17. 【其他】：符合要求 | 5. 【周转材料、设备需求计划表及相关说明】：针对性不强 12. 【工程分包的管理】：针对性不强 |
| 评标委员会签名： | | | | |
| 评标专家保留意见 | | | | |
| 专家姓名 | | 评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项) | | 专家签名 |
| 汤凯峰 | | 无 | | |

| 评标专家保留意见 | | |
|----------|---|------|
| 专家姓名 | 评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项) | 专家签名 |
| 林锡明 | 无。 | |
| 刘远征 | 无 | |
| 贺凌志 | 无 | |
| 陈庆 | 无 | |