

建设工程评标报告

标段名称： 前海综合交通枢纽工程前海综合交通枢纽道路(枢纽大街北段和五线谱北街)工程

工程类别： 施工

评标日期： 2025年11月14日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼707评标室

一、评标基本信息

标段名称：前海综合交通枢纽工程前海综合交通枢纽道路(枢纽大街北段和五线谱北街)工程

标段编号：2013-440300-54-01-101032005001

建设单位：深圳地铁置业集团有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：1156.677242万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:刘建波

成员：钱百舸，崔正聪，秦文星，李宝庆

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，6家投标单位的技术标文件均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

计算机评标系统对投标文件进行自动清标分析，评标委员会进行复核，6家投标单位的技术标文件均合格。

3、详细评审情况：

评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准，对各投标单位的技术标文件分别进行详细评审，6家投标单位的技术标文件均合格。

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

组长签名：

评委签名：

中深建业建设集团有限公司（推荐理由：结合技术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

深圳市佳泰业建设有限公司（推荐理由：结合技术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

深圳市天翊建设有限公司（推荐理由：结合技术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：前海综合交通枢纽工程前海综合交通枢纽道路(枢纽大街北段和五线谱北街)工程

项目编码：2013-440300-54-01-101032005

标段(包)名称：前海综合交通枢纽工程前海综合交通枢纽道路(枢纽大街北段和五线谱北街)工程

标段(包)编码：2013-440300-54-01-101032005001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中深建业建设集团有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 2.【施工总体部署、施工区段划分、各区段各分部工程的总体施工顺序、流向流程。】：符合要求 3.【施工总平面布置规划。】：符合要求 4.【对本项目施工重点、难点的分析和相应的处理及保证措施以及其他合理化建议】：符合要求 5.【施工资源需求计划】：符合要求 6.【施工工期管理策划】：符合要求 7.【安全文明施工】：符合要求 8.【特殊季节施工】：符合要求 9.【乙供（购）主要材料和设备响应偏离情况】：符合要求	无
2	浙江新鼎环境建设有限公司	合格	3.【施工总平面布置规划。】：符合要求 7.【安全文明施工】：符合要求 8.【特殊季节施工】：符合要求 9.【乙供（购）主要材料和设备响应偏离情况】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：针对性不强 2.【施工总体部署、施工区段划分、各区段各分部工程的总体施工顺序、流向流程。】：针对性不强 4.【对本项目施工重点、难点的分析和相应的处理及保证措施以及其他合理化建议】：针对性不强 5.【施工资源需求计划】：针对性不强 6.【施工工期管理策划】：针对性不强
3	深圳大运建工有限公司	合格	2.【施工总体部署、施工区段划分、各区段各分部工程的总体施工顺序、流向流程。】：符合要求 3.【施工总平面布置规划。】：符合要求 5.【施工资源需求计划】：符合要求 6.【施工工期管理策划】：符合要求 7.【安全文明施工】：符合要求 8.【特殊季节施工】：符合要求 9.【乙供（购）主要材料和设备响应偏离情况】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：针对性不强 4.【对本项目施工重点、难点的分析和相应的处理及保证措施以及其他合理化建议】：针对性不强
4	深圳市佳泰业建设有限公司	合格	2.【施工总体部署、施工区段划分、各区段各分部工程的总体施工顺序、流向流程。】：符合要求 3.【施工总平面布置规划。】：符合要求 4.【对本项目施工重点、难点的分析和相应的处理及保证措施以及其他合	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：针对性不强

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			理化建议】：符合要求 5.【施工资源需求计划】：符合要求 6.【施工工期管理策划】：符合要求 7.【安全文明施工】：符合要求 8.【特殊季节施工】：符合要求 9.【乙供（购）主要材料和设备响应偏离情况】：符合要求	
5	深圳市天翊建设有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 2.【施工总体部署、施工区段划分、各区段各分部工程的总体施工顺序、流向流程。】：符合要求 3.【施工总平面布置规划。】：符合要求 4.【对本项目施工重点、难点的分析和相应的处理及保证措施以及其他合理化建议】：符合要求 5.【施工资源需求计划】：符合要求 6.【施工工期管理策划】：符合要求 7.【安全文明施工】：符合要求 8.【特殊季节施工】：符合要求 9.【乙供（购）主要材料和设备响应偏离情况】：符合要求	无
6	深圳榕亨实业集团有限公司	合格	2.【施工总体部署、施工区段划分、各区段各分部工程的总体施工顺序、流向流程。】：符合要求 3.【施工总平面布置规划。】：符合要求 5.【施工资源需求计划】：符合要求 6.【施工工期管理策划】：符合要求 7.【安全文明施工】：符合要求 8.【特殊季节施工】：符合要求 9.【乙供（购）主要材料和设备响应偏离情况】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：针对性不强 4.【对本项目施工重点、难点的分析和相应的处理及保证措施以及其他合理化建议】：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 （注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
钱百舸	无	
崔正聪	无	
秦文星	无	
刘建波	无	
李宝庆	无	