
建设工程评标报告

标段名称：  深航总部西区配餐楼中央空调系统维修改造项目

工程类别：  施工

评标日期:   2025年11月28日 

评标地点:   宝安分公司场地316评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：深航总部西区配餐楼中央空调系统维修改造项目

标段编号：2506-440306-04-05-698014001001

建设单位：深圳航空有限责任公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：861.276468万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长: 金宏鑫

成员：李臻群，宋桂青，王威军，田欢

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

15家投标单位的技术标初步评审结果全部合格。

2、清标情况：

经电脑自动清标，专家复核，15家投标单位的技术标全部合格。

3、详细评审情况：



组长签名：

评委签名：

根据招标文件的评标要求及评审项内容，对15家投标单位的技术

标进行了详细评审，15家投标单位的技术标全部合格，具体情况

详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件：

技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中工国建城市建设（深圳）有限公司（推荐理由：在15家合格投

标人中优选 50%投标人，以技术标各评审项目优点突出且综合所

有评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，推荐该单位。）

广州一凌智能科技股份有限公司（推荐理由：在15家合格投标人

中优选 50%投标人，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评

审项，存在缺陷较少的投标人为优选，推荐该单位。）

深圳三图建设集团有限公司（推荐理由： 在15家合格投标人中

优选 50%投标人，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审

项，存在缺陷较少的投标人为优选，推荐该单位。）

深圳市协众建设有限公司（推荐理由：在15家合格投标人中优选 

50%投标人，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项，

存在缺陷较少的投标人为优选，推荐该单位。）



组长签名：

评委签名：

深圳市德勤建工集团有限公司（推荐理由： 在15家合格投标人

中优选 50%投标人，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评

审项，存在缺陷较少的投标人为优选，推荐该单位。）

深圳市海吉源科技有限公司（推荐理由：在15家合格投标人中优

选 50%投标人，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项

，存在缺陷较少的投标人为优选，推荐该单位。）

湖南有色金建机电设备安装工程有限公司（推荐理由：在15家合

格投标人中优选 50%投标人，以技术标各评审项目优点突出且综

合所有评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，推荐该单位。）

珠海格力机电工程有限公司（推荐理由： 在15家合格投标人中

优选 50%投标人，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审

项，存在缺陷较少的投标人为优选，推荐该单位。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：深航总部西区配餐楼中央空调系统维修改造项目 项目编码：2506-440306-04-05-698014001

标段(包)名称：深航总部西区配餐楼中央空调系统维修改造项
目

标段(包)编码：2506-440306-04-05-698014001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中交二公局铁路建设有限公
司

合格 1.【保温、管道、支吊架、末端设备
等拆卸安装的工艺质量保证措施】：
满足要求
2.【安全卫生】：满足要求
4.【夜间施工的重点难点】：满足要
求
5.【食品车间生产设备保护的重点难
点】：满足要求
6.【不影响生产的措施】：满足要求

3.【工程施工的重点难点】：针对性
不强
7.【施工组织计划、施工技术、施工
工艺及相关的合理化建议】：针对性
不强
8.【施工工期保证措施】：针对性不
强

2 中工国建城市建设（深圳）
有限公司

合格 1.【保温、管道、支吊架、末端设备
等拆卸安装的工艺质量保证措施】：
满足要求
2.【安全卫生】：满足要求
3.【工程施工的重点难点】：满足要
求
4.【夜间施工的重点难点】：满足要
求
5.【食品车间生产设备保护的重点难
点】：满足要求
6.【不影响生产的措施】：满足要求
7.【施工组织计划、施工技术、施工
工艺及相关的合理化建议】：满足要
求
8.【施工工期保证措施】：满足要求

无

3 中徽机电科技股份有限公司 合格 2.【安全卫生】：满足要求
4.【夜间施工的重点难点】：满足要
求
5.【食品车间生产设备保护的重点难
点】：满足要求
6.【不影响生产的措施】：满足要求

1.【保温、管道、支吊架、末端设备
等拆卸安装的工艺质量保证措施】：
针对性不强
3.【工程施工的重点难点】：针对性
不强
7.【施工组织计划、施工技术、施工
工艺及相关的合理化建议】：针对性
不强
8.【施工工期保证措施】：针对性不
强

4 广州一凌智能科技股份有限
公司

合格 1.【保温、管道、支吊架、末端设备
等拆卸安装的工艺质量保证措施】：
满足要求
2.【安全卫生】：满足要求
3.【工程施工的重点难点】：满足要
求
4.【夜间施工的重点难点】：满足要
求
5.【食品车间生产设备保护的重点难
点】：满足要求
6.【不影响生产的措施】：满足要求
7.【施工组织计划、施工技术、施工
工艺及相关的合理化建议】：满足要

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

求
8.【施工工期保证措施】：满足要求

5 广州市设计院工程建设总承
包有限公司

合格 4.【夜间施工的重点难点】：满足要
求
5.【食品车间生产设备保护的重点难
点】：满足要求
6.【不影响生产的措施】：满足要求
8.【施工工期保证措施】：满足要求

1.【保温、管道、支吊架、末端设备
等拆卸安装的工艺质量保证措施】：
针对性不强
2.【安全卫生】：针对性不强
3.【工程施工的重点难点】：针对性
不强
7.【施工组织计划、施工技术、施工
工艺及相关的合理化建议】：针对性
不强

6 深圳三图建设集团有限公司 合格 1.【保温、管道、支吊架、末端设备
等拆卸安装的工艺质量保证措施】：
满足要求
3.【工程施工的重点难点】：满足要
求
4.【夜间施工的重点难点】：满足要
求
5.【食品车间生产设备保护的重点难
点】：满足要求
7.【施工组织计划、施工技术、施工
工艺及相关的合理化建议】：满足要
求
8.【施工工期保证措施】：满足要求

2.【安全卫生】：针对性不强
6.【不影响生产的措施】：针对性不
强

7 深圳市伟力低碳股份有限公
司

合格 1.【保温、管道、支吊架、末端设备
等拆卸安装的工艺质量保证措施】：
满足要求
4.【夜间施工的重点难点】：满足要
求
6.【不影响生产的措施】：满足要求
8.【施工工期保证措施】：满足要求

2.【安全卫生】：针对性不强
3.【工程施工的重点难点】：针对性
不强
5.【食品车间生产设备保护的重点难
点】：针对性不强
7.【施工组织计划、施工技术、施工
工艺及相关的合理化建议】：针对性
不强

8 深圳市协众建设有限公司 合格 1.【保温、管道、支吊架、末端设备
等拆卸安装的工艺质量保证措施】：
满足要求
2.【安全卫生】：满足要求
3.【工程施工的重点难点】：满足要
求
4.【夜间施工的重点难点】：满足要
求
5.【食品车间生产设备保护的重点难
点】：满足要求
6.【不影响生产的措施】：满足要求
7.【施工组织计划、施工技术、施工
工艺及相关的合理化建议】：满足要
求
8.【施工工期保证措施】：满足要求

无

9 深圳市宝晟建设集团有限公
司

合格 4.【夜间施工的重点难点】：满足要
求
5.【食品车间生产设备保护的重点难
点】：满足要求
7.【施工组织计划、施工技术、施工
工艺及相关的合理化建议】：满足要

1.【保温、管道、支吊架、末端设备
等拆卸安装的工艺质量保证措施】：
针对性不强
2.【安全卫生】：针对性不强
3.【工程施工的重点难点】：针对性
不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

求
8.【施工工期保证措施】：满足要求

6.【不影响生产的措施】：针对性不
强

10 深圳市得益节能科技股份有
限公司

合格 4.【夜间施工的重点难点】：满足要
求
5.【食品车间生产设备保护的重点难
点】：满足要求
6.【不影响生产的措施】：满足要求
8.【施工工期保证措施】：满足要求

1.【保温、管道、支吊架、末端设备
等拆卸安装的工艺质量保证措施】：
针对性不强
2.【安全卫生】：针对性不强
3.【工程施工的重点难点】：针对性
不强
7.【施工组织计划、施工技术、施工
工艺及相关的合理化建议】：针对性
不强

11 深圳市德勤建工集团有限公
司

合格 1.【保温、管道、支吊架、末端设备
等拆卸安装的工艺质量保证措施】：
满足要求
2.【安全卫生】：满足要求
3.【工程施工的重点难点】：满足要
求
4.【夜间施工的重点难点】：满足要
求
5.【食品车间生产设备保护的重点难
点】：满足要求
6.【不影响生产的措施】：满足要求
7.【施工组织计划、施工技术、施工
工艺及相关的合理化建议】：满足要
求
8.【施工工期保证措施】：满足要求

无

12 深圳市海吉源科技有限公司 合格 1.【保温、管道、支吊架、末端设备
等拆卸安装的工艺质量保证措施】：
满足要求
2.【安全卫生】：满足要求
3.【工程施工的重点难点】：满足要
求
4.【夜间施工的重点难点】：满足要
求
5.【食品车间生产设备保护的重点难
点】：满足要求
6.【不影响生产的措施】：满足要求
7.【施工组织计划、施工技术、施工
工艺及相关的合理化建议】：满足要
求
8.【施工工期保证措施】：满足要求

无

13 深圳市顺洲建设集团有限公
司

合格 1.【保温、管道、支吊架、末端设备
等拆卸安装的工艺质量保证措施】：
	 满足要求
5.【食品车间生产设备保护的重点难
点】：	 满足要求
6.【不影响生产的措施】：	 满足要
求
8.【施工工期保证措施】：	 满足要
求

2.【安全卫生】：针对性不强
3.【工程施工的重点难点】：针对性
不强
4.【夜间施工的重点难点】：针对性
不强
7.【施工组织计划、施工技术、施工
工艺及相关的合理化建议】：针对性
不强

14 湖南有色金建机电设备安装
工程有限公司

合格 1.【保温、管道、支吊架、末端设备
等拆卸安装的工艺质量保证措施】：

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

满足要求
2.【安全卫生】：满足要求
3.【工程施工的重点难点】：满足要
求
4.【夜间施工的重点难点】：满足要
求
5.【食品车间生产设备保护的重点难
点】：满足要求
6.【不影响生产的措施】：满足要求
7.【施工组织计划、施工技术、施工
工艺及相关的合理化建议】：满足要
求
8.【施工工期保证措施】：满足要求

15 珠海格力机电工程有限公司 合格 1.【保温、管道、支吊架、末端设备
等拆卸安装的工艺质量保证措施】：
满足要求
2.【安全卫生】：满足要求
3.【工程施工的重点难点】：满足要
求
4.【夜间施工的重点难点】：满足要
求
5.【食品车间生产设备保护的重点难
点】：满足要求
6.【不影响生产的措施】：满足要求
7.【施工组织计划、施工技术、施工
工艺及相关的合理化建议】：满足要
求
8.【施工工期保证措施】：满足要求

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

李臻群 无

宋桂青 无

王威军 无

金宏鑫 无

田欢 无
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