
建设工程评标报告

标段名称：  宝龙街道龙新社区大围工业区和兴厂北侧边坡治理

工程

工程类别：  施工

评标日期:   2025年12月01日 

评标地点:   龙岗分公司场地建设工程评标室1（215）

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基 本信息

标段名称：宝龙街道龙新社区大围工业区和兴厂北侧边坡治理工

程

标段编号：2503-440307-04-01-796590001001

建设单位：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：429.522750万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:钟建国

成员：刘文杰，张才全，张蕊莲，朱艳嫦

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经初步评审，16家投标人的技术标文件全部合格。

2、清标情况：

经系统自动清标，16家投标人的技术标全部合格。



组长签名：

评委签名：

3、详细评审情况：

经详细评审，16家投标人的技术标全部合格，详见技术标评审汇

总表。

4、评标资料附件：

技术标评审汇总表

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（推荐理由：依据评审要素

和招标文件的要求，按存在缺陷较少的投标人为优选进行推荐。

）

深圳市华懋建设工程有限公司（推荐理由：依据评审要素和招标

文件的要求，按存在缺陷较少的投标人为优选进行推荐。）

深圳市品尚工程有限公司（推荐理由：依据评审要素和招标文件

的要求，按存在缺陷较少的投标人为优选进行推荐。）

深圳市天翊建设有限公司（推荐理由：依据评审要素和招标文件

的要求，按存在缺陷较少的投标人为优选进行推荐。）



组长签名：

评委签名：

深圳市宏运达建筑工程有限公司（推荐理由：依据评审要素和招

标文件的要求，按存在缺陷较少的投标人为优选进行推荐。）

深圳市宝龙泰建设工程有限公司（推荐理由：依据评审要素和招

标文件的要求，按存在缺陷较少的投标人为优选进行推荐。）

深圳市广源达建筑工程有限公司（推荐理由：依据评审要素和招

标文件的要求，按存在缺陷较少的投标人为优选进行推荐。）

深圳市瑞壹建设工程有限公司（推荐理由：依据评审要素和招标

文件的要求，按存在缺陷较少的投标人为优选进行推荐。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：宝龙街道龙新社区大围工业区和兴厂北侧边坡治理
工程

项目编码：2503-440307-04-01-796590001

标段(包)名称：宝龙街道龙新社区大围工业区和兴厂北侧边坡
治理工程

标段(包)编码：2503-440307-04-01-796590001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 广东联富建设工程有限公司 合格 5.【安全文明施工】：符合要求
6.【危大工程清单及安全管理措
施】：符合要求

1.【施工资源需求计划】：针对性不
强
2.【施工总平面布置规划】：内容不
全
3.【施工工期管理策划】：针对性不
强
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：针对性不强

2 广东鑫基建设集团有限公司 合格 1.【施工资源需求计划】：符合要求
2.【施工总平面布置规划】：符合要
求
5.【安全文明施工】：符合要求

3.【施工工期管理策划】：针对性不
强
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：针对性不强
6.【危大工程清单及安全管理措
施】：针对性不强

3 深圳市勘察测绘院（集团）
有限公司

合格 1.【施工资源需求计划】：符合要求
2.【施工总平面布置规划】：符合要
求
3.【施工工期管理策划】：符合要求
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
5.【安全文明施工】：符合要求
6.【危大工程清单及安全管理措
施】：符合要求

无

4 深圳市勘察研究院有限公司 合格 1.【施工资源需求计划】：符合要求
3.【施工工期管理策划】：符合要求
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
5.【安全文明施工】：符合要求

2.【施工总平面布置规划】：针对性
不强
6.【危大工程清单及安全管理措
施】：针对性不强

5 深圳市华懋建设工程有限公
司

合格 1.【施工资源需求计划】：符合要求
2.【施工总平面布置规划】：符合要
求
3.【施工工期管理策划】：符合要求
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
5.【安全文明施工】：符合要求
6.【危大工程清单及安全管理措
施】：符合要求

无

6 深圳市品尚工程有限公司 合格 1.【施工资源需求计划】：符合要求
2.【施工总平面布置规划】：符合要
求
3.【施工工期管理策划】：符合要求
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
5.【安全文明施工】：符合要求

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

6.【危大工程清单及安全管理措
施】：符合要求

7 深圳市天翊建设有限公司 合格 1.【施工资源需求计划】：符合要求
2.【施工总平面布置规划】：符合要
求
3.【施工工期管理策划】：符合要求
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
5.【安全文明施工】：符合要求
6.【危大工程清单及安全管理措
施】：符合要求

无

8 深圳市宏运达建筑工程有限
公司

合格 1.【施工资源需求计划】：符合要求
2.【施工总平面布置规划】：符合要
求
3.【施工工期管理策划】：符合要求
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
5.【安全文明施工】：符合要求
6.【危大工程清单及安全管理措
施】：符合要求

无

9 深圳市宝龙泰建设工程有限
公司

合格 1.【施工资源需求计划】：符合要求
2.【施工总平面布置规划】：符合要
求
3.【施工工期管理策划】：符合要求
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
5.【安全文明施工】：符合要求
6.【危大工程清单及安全管理措
施】：符合要求

无

10 深圳市广源达建筑工程有限
公司

合格 1.【施工资源需求计划】：符合要求
2.【施工总平面布置规划】：符合要
求
3.【施工工期管理策划】：符合要求
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
5.【安全文明施工】：符合要求
6.【危大工程清单及安全管理措
施】：符合要求

无

11 深圳市深勘建设工程有限公
司

合格 1.【施工资源需求计划】：符合要求
3.【施工工期管理策划】：符合要求
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
5.【安全文明施工】：符合要求
6.【危大工程清单及安全管理措
施】：符合要求

2.【施工总平面布置规划】：针对性
不强

12 深圳市瑞壹建设工程有限公
司

合格 1.【施工资源需求计划】：符合要求
2.【施工总平面布置规划】：符合要
求
3.【施工工期管理策划】：符合要求
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
5.【安全文明施工】：符合要求

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

6.【危大工程清单及安全管理措
施】：符合要求

13 深圳市精微建设工程有限公
司

合格 1.【施工资源需求计划】：符合要求
3.【施工工期管理策划】：符合要求
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
5.【安全文明施工】：符合要求
6.【危大工程清单及安全管理措
施】：符合要求

2.【施工总平面布置规划】：针对性
不强

14 深圳市诚宇建设集团有限公
司

合格 5.【安全文明施工】：符合要求 1.【施工资源需求计划】：针对性不
强
2.【施工总平面布置规划】：针对性
不强
3.【施工工期管理策划】：针对性不
强
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：针对性不强
6.【危大工程清单及安全管理措
施】：针对性不强

15 深圳市金源达建设集团有限
公司

合格 1.【施工资源需求计划】：符合要求
2.【施工总平面布置规划】：符合要
求
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
5.【安全文明施工】：符合要求
6.【危大工程清单及安全管理措
施】：符合要求

3.【施工工期管理策划】：针对性不
强

16 深润鹏城（深圳）建设有限
公司

合格 1.【施工资源需求计划】：符合要求
3.【施工工期管理策划】：符合要求
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
5.【安全文明施工】：符合要求
6.【危大工程清单及安全管理措
施】：符合要求

2.【施工总平面布置规划】：针对性
不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

刘文杰 无

张才全 无

张蕊莲 无

朱艳嫦 无

钟建国 无
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