

# 建设工程评标报告

标段名称： 刑警大队营房结构加固与修缮工程  
工程类别： 施工  
评标日期： 2025年12月11日  
评标地点： 宝安分公司场地317评标室

## 一、评标基本信息

标段名称：刑警大队营房结构加固与修缮工程

标段编号：2506-440306-04-05-679481001001

建设单位：深圳市公安局宝安分局

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：1056.203289万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

## 二、评标委员会组成

组长：孙帅超

成员：邹代灵，阳多章，陈启飞，金高峰

## 三、评标过程描述

### 1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，16家投标单位的技术标投标文件均合格

。

### 2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

计算机自动清标经评标委员会复核，16家投标单位的技术标投标文件均合格。

### 3、详细评审情况：

经评标委员会详细评审，16家投标单位的技术标投标文件均合格。

### 4、评标资料附件：

无

### 5、问题请示：

无

### 6、建议及意见：

无

### 7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

广东伟群建筑工程有限公司（推荐理由：按照技术标评审意见优点数量由多至少的原则）

组长签名：

评委签名：

广西建工集团冶金建设有限公司（推荐理由：按照技术标评审意见优点数量由多至少的原则）

深圳市恒晟建设科技集团有限公司（推荐理由：按照技术标评审意见优点数量由多至少的原则）

深圳市鹏泰建设有限公司（推荐理由：按照技术标评审意见优点数量由多至少的原则）

深圳市麒峰建筑工程有限公司（推荐理由：按照技术标评审意见优点数量由多至少的原则）

深圳洲际建筑装饰集团有限公司（推荐理由：按照技术标评审意见优点数量由多至少的原则）

深圳市中安建工集团有限公司（推荐理由：按照技术标评审意见优点数量由多至少的原则）

深圳市兴宏达建设工程有限公司（推荐理由：按照技术标评审意见优点数量由多至少的原则）

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

# 技术标评审汇总表

项目名称：刑警大队营房结构加固与修缮工程  
 标段(包)名称：刑警大队营房结构加固与修缮工程

项目编码：2506-440306-04-05-679481001  
 标段(包)编码：2506-440306-04-05-679481001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中建港湾建设（深圳）有限公司	合格	1. 【总体施工方案】：符合要求	2. 【施工资源需求计划】：内容不全 3. 【施工总平面布置规划】：针对性不强 4. 【施工工期管理策划】：内容不全 5. 【工程施工的重点和难点、质量保证措施、安全文明施工方案】：针对性不强
2	广东伟群建筑工程有限公司	合格	1. 【总体施工方案】：符合要求 2. 【施工资源需求计划】：符合要求 3. 【施工总平面布置规划】：符合要求 4. 【施工工期管理策划】：符合要求 5. 【工程施工的重点和难点、质量保证措施、安全文明施工方案】：符合要求	无
3	广西建工集团冶金建设有限公司	合格	1. 【总体施工方案】：符合要求 2. 【施工资源需求计划】：符合要求 3. 【施工总平面布置规划】：符合要求 4. 【施工工期管理策划】：符合要求 5. 【工程施工的重点和难点、质量保证措施、安全文明施工方案】：符合要求	无
4	深圳市中安建工集团有限公司	合格	1. 【总体施工方案】：符合要求 4. 【施工工期管理策划】：符合要求 5. 【工程施工的重点和难点、质量保证措施、安全文明施工方案】：符合要求	2. 【施工资源需求计划】：针对性不强 3. 【施工总平面布置规划】：针对性不强
5	深圳市兴宏达建设工程有限公司	合格	1. 【总体施工方案】：符合要求 2. 【施工资源需求计划】：符合要求 4. 【施工工期管理策划】：符合要求 5. 【工程施工的重点和难点、质量保证措施、安全文明施工方案】：符合要求	3. 【施工总平面布置规划】：针对性不强
6	深圳市凯嘉建筑有限公司	合格	1. 【总体施工方案】：符合要求 4. 【施工工期管理策划】：符合要求	2. 【施工资源需求计划】：针对性不强 3. 【施工总平面布置规划】：针对性不强 5. 【工程施工的重点和难点、质量保证措施、安全文明施工方案】：针对性不强
7	深圳市华庆建筑有限公司	合格	1. 【总体施工方案】：符合要求 5. 【工程施工的重点和难点、质量保证措施、安全文明施工方案】：符合要求	2. 【施工资源需求计划】：针对性不强 3. 【施工总平面布置规划】：针对性不强

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
				不强 4.【施工工期管理策划】：内容不全
8	深圳市恒晟建设科技集团有限公司	合格	1.【总体施工方案】：符合要求 2.【施工资源需求计划】：符合要求 3.【施工总平面布置规划】：符合要求 4.【施工工期管理策划】：符合要求 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施、安全文明施工方案】：符合要求	无
9	深圳市水利土木建筑工程有限公司	合格	1.【总体施工方案】：符合要求	2.【施工资源需求计划】：针对性不强 3.【施工总平面布置规划】：针对性不强 4.【施工工期管理策划】：针对性不强 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施、安全文明施工方案】：针对性不强
10	深圳市禹泓建设工程有限公司	合格	4.【施工工期管理策划】：符合要求	1.【总体施工方案】：针对性不强 2.【施工资源需求计划】：针对性不强 3.【施工总平面布置规划】：针对性不强 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施、安全文明施工方案】：针对性不强
11	深圳市骏鹏润实业有限公司	合格	1.【总体施工方案】：符合要求 4.【施工工期管理策划】：符合要求	2.【施工资源需求计划】：内容不全 3.【施工总平面布置规划】：内容不全 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施、安全文明施工方案】：针对性不强
12	深圳市鹏泰建设有限公司	合格	1.【总体施工方案】：符合要求 2.【施工资源需求计划】：符合要求 3.【施工总平面布置规划】：符合要求 4.【施工工期管理策划】：符合要求 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施、安全文明施工方案】：符合要求	无
13	深圳市麒峰建筑工程有限公司	合格	1.【总体施工方案】：符合要求 2.【施工资源需求计划】：符合要求 3.【施工总平面布置规划】：符合要求 4.【施工工期管理策划】：符合要求 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施、安全文明施工方案】：符合要求	无
14	深圳泰鸿建科集团有限公司	合格	无	1.【总体施工方案】：针对性不强 2.【施工资源需求计划】：内容不全

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
				3.【施工总平面布置规划】：针对性不强 4.【施工工期管理策划】：内容不全 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施、安全文明施工方案】：针对性不强
15	深圳洲际建筑装饰集团有限公司	合格	1.【总体施工方案】：符合要求 2.【施工资源需求计划】：符合要求 3.【施工总平面布置规划】：符合要求 4.【施工工期管理策划】：符合要求	5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施、安全文明施工方案】：针对性不强
16	深圳银广厦集团有限公司	合格	1.【总体施工方案】：符合要求	2.【施工资源需求计划】：内容不全 3.【施工总平面布置规划】：内容不全 4.【施工工期管理策划】：内容不全 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施、安全文明施工方案】：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
邹代灵	无	
孙帅超	无	
阳多章	无	
陈启飞	无	
金高峰	无	