
建设工程评标报告

标段名称：  深圳市城市轨道交通3号线三期（南延）工程道路

和管线恢复工程

工程类别：  施工

评标日期:   2026年01月08日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交

易集团总部大楼717评标室（卡座）

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：深圳市城市轨道交通3号线三期（南延）工程道路和

管线恢复工程

标段编号：2015-440300-54-01-102393001001

建设单位：深圳深港科技创新合作区发展有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：1485.584278万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：吴金

成员：邴博，周静毅，李伟业，关超

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，9家投标单位技术标文件均合格。

2、清标情况：



组长签名：

评委签名：

经电脑自动清标，评标委员会复核，9家投标单位技术标文件均

合格。

3、详细评审情况：

经评标委员会详细评审，9家投标单位技术标文件均合格。

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中铁建工集团有限公司（推荐理由：依据招标文件规定的评标方

法和标准，技术标专家秉承客观公正的原则，结合技术标评审要



组长签名：

评委签名：

素《技术标定性评审表》内容，以技术标各评审项目优点突出且

综合所有评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

天佳建设集团有限公司（推荐理由：依据招标文件规定的评标方

法和标准，技术标专家秉承客观公正的原则，结合技术标评审要

素《技术标定性评审表》内容，以技术标各评审项目优点突出且

综合所有评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

深圳大运建工有限公司（推荐理由：依据招标文件规定的评标方

法和标准，技术标专家秉承客观公正的原则，结合技术标评审要

素《技术标定性评审表》内容，以技术标各评审项目优点突出且

综合所有评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（推荐理由：依据招标文件

规定的评标方法和标准，技术标专家秉承客观公正的原则，结合

技术标评审要素《技术标定性评审表》内容，以技术标各评审项

目优点突出且综合所有评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，

进行推荐。）

深圳市路桥建设集团有限公司（推荐理由：依据招标文件规定的

评标方法和标准，技术标专家秉承客观公正的原则，结合技术标

评审要素《技术标定性评审表》内容，以技术标各评审项目优点

突出且综合所有评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推

荐。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：深圳市城市轨道交通3号线三期（南延）工程道路
和管线恢复工程

项目编码：2015-440300-54-01-102393001

标段(包)名称：深圳市城市轨道交通3号线三期（南延）工程
道路和管线恢复工程

标段(包)编码：2015-440300-54-01-102393001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中城交建（深圳）建设有限
公司

合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：符合要求
2.【施工工期管理策划】：符合要求
3.【质量保证措施】：符合要求
4.【安全文明施工】：符合要求
5.【主要机械设备需求计划表及相关
说明】：符合要求
6.【劳动力需求计划表及相关说
明】：符合要求

7.【工程移交保证措施】：针对性不
强

2 中铁建工集团有限公司 合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：符合要求
2.【施工工期管理策划】：符合要求
3.【质量保证措施】：符合要求
4.【安全文明施工】：符合要求
5.【主要机械设备需求计划表及相关
说明】：符合要求
6.【劳动力需求计划表及相关说
明】：符合要求
7.【工程移交保证措施】：符合要求

无

3 天佳建设集团有限公司 合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：符合要求
2.【施工工期管理策划】：符合要求
3.【质量保证措施】：符合要求
4.【安全文明施工】：符合要求
5.【主要机械设备需求计划表及相关
说明】：符合要求
6.【劳动力需求计划表及相关说
明】：符合要求
7.【工程移交保证措施】：符合要求

无

4 深圳大运建工有限公司 合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：符合要求
2.【施工工期管理策划】：符合要求
3.【质量保证措施】：符合要求
4.【安全文明施工】：符合要求
5.【主要机械设备需求计划表及相关
说明】：符合要求
6.【劳动力需求计划表及相关说
明】：符合要求
7.【工程移交保证措施】：符合要求

无

5 深圳市中鹏建设集团有限公
司

合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：符合要求
2.【施工工期管理策划】：符合要求
3.【质量保证措施】：符合要求
5.【主要机械设备需求计划表及相关
说明】：符合要求

4.【安全文明施工】：针对性不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

6.【劳动力需求计划表及相关说
明】：符合要求
7.【工程移交保证措施】：符合要求

6 深圳市勘察测绘院（集团）
有限公司

合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：符合要求
2.【施工工期管理策划】：符合要求
3.【质量保证措施】：符合要求
4.【安全文明施工】：符合要求
5.【主要机械设备需求计划表及相关
说明】：符合要求
6.【劳动力需求计划表及相关说
明】：符合要求
7.【工程移交保证措施】：符合要求

无

7 深圳市安达业建设集团有限
公司

合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：符合要求
2.【施工工期管理策划】：符合要求
3.【质量保证措施】：符合要求
4.【安全文明施工】：符合要求
5.【主要机械设备需求计划表及相关
说明】：符合要求

6.【劳动力需求计划表及相关说
明】：针对性不强
7.【工程移交保证措施】：针对性不
强

8 深圳市森斯环境艺术工程有
限公司

合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：符合要求
2.【施工工期管理策划】：符合要求
3.【质量保证措施】：符合要求
4.【安全文明施工】：符合要求
5.【主要机械设备需求计划表及相关
说明】：符合要求
7.【工程移交保证措施】：符合要求

6.【劳动力需求计划表及相关说
明】：针对性不强

9 深圳市路桥建设集团有限公
司

合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：符合要求
2.【施工工期管理策划】：符合要求
3.【质量保证措施】：符合要求
4.【安全文明施工】：符合要求
5.【主要机械设备需求计划表及相关
说明】：符合要求
6.【劳动力需求计划表及相关说
明】：符合要求
7.【工程移交保证措施】：符合要求

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

邴博 无

周静毅 无

李伟业 无



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

关超 无

吴金 无
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