
建设工程评标报告

标段名称：  深圳市坪山综合交通枢纽工程一期工程施工总承包

工程类别：  施工

评标日期:   2026年01月09日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交

易集团总部大楼714评标室（卡座）

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：深圳市坪山综合交通枢纽工程一期工程施工总承包

标段编号：2018-440300-54-01-719463004001

建设单位：深圳市地铁集团有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：25734.210985万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:谭勇

成员：聂正，刘雪教，黄双胜，岳诚东

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，15家投标人的投标文件均通过初步评审

，全部合格。

2、清标情况：



组长签名：

评委签名：

无

3、详细评审情况：

经评标委员会详细评审，15家投标人的投标文件均通过详细评审，全

部合格。

根据招标文件规定，当评审合格投标人数量超过 5 家时，技术标专

家优先综合考虑合格投标人的资信情况（根据同类工程施工业绩数量

、拟投入项目经理的资质和担任项目经理的业绩数量等因素综合定性

评审）按照较好到一般进行综合排序，先推荐排名前 80%的投标人(

采用四舍五入取整)；若此时出现排名相同的投标人时，按照担任项

目经理的工作年限较少的投标人进行筛减，直至满足80%的比例为止

。经评审，推荐排名前80%的十二家投标人分别为：中交（深圳）工

程局有限公司//中交路桥建设有限公司、中国建筑第四工程局有限公

司、中国水利水电第十一工程局有限公司、中建三局集团有限公司、

中电建南方建设投资有限公司//中国水利水电第八工程局有限公司、

中铁七局集团有限公司、中铁二十二局集团有限公司、中铁二局集团

有限公司、中铁十八局集团有限公司、中铁四局集团有限公司、中铁

建南方建设投资有限公司//中国铁建大桥工程局集团有限公司//中铁

十六局集团有限公司、中铁隧道局集团有限公司。

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

5、问题请示：



组长签名：

评委签名：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中交（深圳）工程局有限公司//中交路桥建设有限公司（推荐理

由：根据招标文件要求，结合评审要素在评审合格的投标人中，

优先综合考虑合格投标人的资信情况前80%，以技术标各评审项

目优点突出且存在缺陷较少的投标人为优选，若此时出现多名投

标人技术响应的优点数量相同的情况时按担任项目经理的工作年

限较少的投标人进行筛减后推荐。）

中国水利水电第十一工程局有限公司（推荐理由：根据招标文件

要求，结合评审要素在评审合格的投标人中，优先综合考虑合格

投标人的资信情况前80%，以技术标各评审项目优点突出且存在

缺陷较少的投标人为优选，若此时出现多名投标人技术响应的优

点数量相同的情况时按担任项目经理的工作年限较少的投标人进

行筛减后推荐。）

中电建南方建设投资有限公司//中国水利水电第八工程局有限公

司（推荐理由：根据招标文件要求，结合评审要素在评审合格的

投标人中，优先综合考虑合格投标人的资信情况前80%，以技术

标各评审项目优点突出且存在缺陷较少的投标人为优选，若此时

出现多名投标人技术响应的优点数量相同的情况时按担任项目经

理的工作年限较少的投标人进行筛减后推荐。）



组长签名：

评委签名：

中铁二十二局集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，结

合评审要素在评审合格的投标人中，优先综合考虑合格投标人的

资信情况前80%，以技术标各评审项目优点突出且存在缺陷较少

的投标人为优选，若此时出现多名投标人技术响应的优点数量相

同的情况时按担任项目经理的工作年限较少的投标人进行筛减后

推荐。）

中铁二局集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，结合评

审要素在评审合格的投标人中，优先综合考虑合格投标人的资信

情况前80%，以技术标各评审项目优点突出且存在缺陷较少的投

标人为优选，若此时出现多名投标人技术响应的优点数量相同的

情况时按担任项目经理的工作年限较少的投标人进行筛减后推荐

。）

中铁十八局集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，结合

评审要素在评审合格的投标人中，优先综合考虑合格投标人的资

信情况前80%，以技术标各评审项目优点突出且存在缺陷较少的

投标人为优选，若此时出现多名投标人技术响应的优点数量相同

的情况时按担任项目经理的工作年限较少的投标人进行筛减后推

荐。）

中铁建南方建设投资有限公司//中国铁建大桥工程局集团有限公

司//中铁十六局集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，

结合评审要素在评审合格的投标人中，优先综合考虑合格投标人

的资信情况前80%，以技术标各评审项目优点突出且存在缺陷较

少的投标人为优选，若此时出现多名投标人技术响应的优点数量

相同的情况时按担任项目经理的工作年限较少的投标人进行筛减

后推荐。）

中铁隧道局集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，结合

评审要素在评审合格的投标人中，优先综合考虑合格投标人的资



组长签名：

评委签名：

信情况前80%，以技术标各评审项目优点突出且存在缺陷较少的

投标人为优选，若此时出现多名投标人技术响应的优点数量相同

的情况时按担任项目经理的工作年限较少的投标人进行筛减后推

荐。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：深圳市坪山综合交通枢纽工程一期工程施工总承包 项目编码：2018-440300-54-01-719463004

标段(包)名称：深圳市坪山综合交通枢纽工程一期工程施工总
承包

标段(包)编码：2018-440300-54-01-719463004001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中交（深圳）工程局有限公
司//中交路桥建设有限公司

合格 1.【A部分存在缺陷或签订合同前应
注意和澄清事项】：无
2.【B-F部分施工管理重点、难点分
析及应对措施】：符合要求
3.【工程概况及施工总体部署】：符
合要求
4.【施工管理重点和难点分析】：符
合要求
5.【施工进度安排】：符合要求
6.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料】：符合要求
7.【重要材料及设备的采购方案】：
符合要求
8.【B-F部分施工资源需求计划】：
符合要求
9.【基坑开挖施工方案】：符合要求
10.【机电设备安装装修工程施工方
案】：符合要求
11.【涉及厦深铁路、深汕铁路坪山
站交叉施工专项方案】：符合要求
12.【城际及地铁改造工程施工方
案】：符合要求
13.【B-F部分施工工期管理策划】：
符合要求
14.【质量管理与保证方案】：符合
要求
15.【施工安全管理与保证方案】：
符合要求
16.【文明施工与环保管理】：符合
要求
17.【B-F部分工程质量保证措施、安
全生产保证措施、文明施工、环境保
证保护措施】：符合要求
18.【智慧工地】：符合要求
19.【信息化平台】：符合要求
20.【BIM】：符合要求
21.【投入水平】：符合要求
22.【B-F部分存在缺陷或签订合同前
应注意和澄清事项】：无

无

2 中国建筑第四工程局有限公
司

合格 1.【A部分存在缺陷或签订合同前应
注意和澄清事项】：无
2.【B-F部分施工管理重点、难点分
析及应对措施】：符合要求
3.【工程概况及施工总体部署】：符
合要求
4.【施工管理重点和难点分析】：符
合要求
5.【施工进度安排】：符合要求
6.【主要机械设备、劳动力和主要周

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

转材料】：符合要求
7.【重要材料及设备的采购方案】：
符合要求
8.【B-F部分施工资源需求计划】：
符合要求
9.【基坑开挖施工方案】：符合要求
10.【机电设备安装装修工程施工方
案】：符合要求
11.【涉及厦深铁路、深汕铁路坪山
站交叉施工专项方案】：符合要求
12.【城际及地铁改造工程施工方
案】：符合要求
13.【B-F部分施工工期管理策划】：
符合要求
14.【质量管理与保证方案】：符合
要求
15.【施工安全管理与保证方案】：
符合要求
16.【文明施工与环保管理】：符合
要求
17.【B-F部分工程质量保证措施、安
全生产保证措施、文明施工、环境保
证保护措施】：符合要求
18.【智慧工地】：符合要求
19.【信息化平台】：符合要求
20.【BIM】：符合要求
21.【投入水平】：符合要求
22.【B-F部分存在缺陷或签订合同前
应注意和澄清事项】：无

3 中国水利水电第十一工程局
有限公司

合格 1.【A部分存在缺陷或签订合同前应
注意和澄清事项】：无
2.【B-F部分施工管理重点、难点分
析及应对措施】：符合要求
3.【工程概况及施工总体部署】：符
合要求
4.【施工管理重点和难点分析】：符
合要求
5.【施工进度安排】：符合要求
6.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料】：符合要求
7.【重要材料及设备的采购方案】：
符合要求
8.【B-F部分施工资源需求计划】：
符合要求
9.【基坑开挖施工方案】：符合要求
10.【机电设备安装装修工程施工方
案】：符合要求
11.【涉及厦深铁路、深汕铁路坪山
站交叉施工专项方案】：符合要求
12.【城际及地铁改造工程施工方
案】：符合要求
13.【B-F部分施工工期管理策划】：
符合要求
14.【质量管理与保证方案】：符合
要求
15.【施工安全管理与保证方案】：
符合要求

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

16.【文明施工与环保管理】：符合
要求
17.【B-F部分工程质量保证措施、安
全生产保证措施、文明施工、环境保
证保护措施】：符合要求
18.【智慧工地】：符合要求
19.【信息化平台】：符合要求
20.【BIM】：符合要求
21.【投入水平】：符合要求
22.【B-F部分存在缺陷或签订合同前
应注意和澄清事项】：无

4 中建三局集团有限公司 合格 1.【A部分存在缺陷或签订合同前应
注意和澄清事项】：无
3.【工程概况及施工总体部署】：符
合要求
4.【施工管理重点和难点分析】：符
合要求
5.【施工进度安排】：符合要求
6.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料】：符合要求
7.【重要材料及设备的采购方案】：
符合要求
9.【基坑开挖施工方案】：符合要求
10.【机电设备安装装修工程施工方
案】：符合要求
11.【涉及厦深铁路、深汕铁路坪山
站交叉施工专项方案】：符合要求
12.【城际及地铁改造工程施工方
案】：符合要求
13.【B-F部分施工工期管理策划】：
符合要求
14.【质量管理与保证方案】：符合
要求
15.【施工安全管理与保证方案】：
符合要求
16.【文明施工与环保管理】：符合
要求
17.【B-F部分工程质量保证措施、安
全生产保证措施、文明施工、环境保
证保护措施】：符合要求
18.【智慧工地】：符合要求
19.【信息化平台】：符合要求
20.【BIM】：符合要求
21.【投入水平】：符合要求
22.【B-F部分存在缺陷或签订合同前
应注意和澄清事项】：无

2.【B-F部分施工管理重点、难点分
析及应对措施】：针对性不强
8.【B-F部分施工资源需求计划】：
针对性不强

5 中建南方投资有限公司//中
建交通建设集团有限公司

合格 1.【A部分存在缺陷或签订合同前应
注意和澄清事项】：无
2.【B-F部分施工管理重点、难点分
析及应对措施】：符合要求
3.【工程概况及施工总体部署】：符
合要求
4.【施工管理重点和难点分析】：符
合要求
5.【施工进度安排】：符合要求
6.【主要机械设备、劳动力和主要周

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

转材料】：符合要求
7.【重要材料及设备的采购方案】：
符合要求
8.【B-F部分施工资源需求计划】：
符合要求
9.【基坑开挖施工方案】：符合要求
10.【机电设备安装装修工程施工方
案】：符合要求
11.【涉及厦深铁路、深汕铁路坪山
站交叉施工专项方案】：符合要求
12.【城际及地铁改造工程施工方
案】：符合要求
13.【B-F部分施工工期管理策划】：
符合要求
14.【质量管理与保证方案】：符合
要求
15.【施工安全管理与保证方案】：
符合要求
16.【文明施工与环保管理】：符合
要求
17.【B-F部分工程质量保证措施、安
全生产保证措施、文明施工、环境保
证保护措施】：符合要求
18.【智慧工地】：符合要求
19.【信息化平台】：符合要求
20.【BIM】：符合要求
21.【投入水平】：符合要求
22.【B-F部分存在缺陷或签订合同前
应注意和澄清事项】：无

6 中电建南方建设投资有限公
司//中国水利水电第八工程
局有限公司

合格 1.【A部分存在缺陷或签订合同前应
注意和澄清事项】：无
2.【B-F部分施工管理重点、难点分
析及应对措施】：符合要求
3.【工程概况及施工总体部署】：符
合要求
4.【施工管理重点和难点分析】：符
合要求
5.【施工进度安排】：符合要求
6.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料】：符合要求
7.【重要材料及设备的采购方案】：
符合要求
8.【B-F部分施工资源需求计划】：
符合要求
9.【基坑开挖施工方案】：符合要求
10.【机电设备安装装修工程施工方
案】：符合要求
11.【涉及厦深铁路、深汕铁路坪山
站交叉施工专项方案】：符合要求
12.【城际及地铁改造工程施工方
案】：符合要求
13.【B-F部分施工工期管理策划】：
符合要求
14.【质量管理与保证方案】：符合
要求
15.【施工安全管理与保证方案】：
符合要求

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

16.【文明施工与环保管理】：符合
要求
17.【B-F部分工程质量保证措施、安
全生产保证措施、文明施工、环境保
证保护措施】：符合要求
18.【智慧工地】：符合要求
19.【信息化平台】：符合要求
20.【BIM】：符合要求
21.【投入水平】：符合要求
22.【B-F部分存在缺陷或签订合同前
应注意和澄清事项】：无

7 中铁一局集团有限公司 合格 1.【A部分存在缺陷或签订合同前应
注意和澄清事项】：无
2.【B-F部分施工管理重点、难点分
析及应对措施】：符合要求
3.【工程概况及施工总体部署】：符
合要求
4.【施工管理重点和难点分析】：符
合要求
5.【施工进度安排】：符合要求
6.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料】：符合要求
7.【重要材料及设备的采购方案】：
符合要求
8.【B-F部分施工资源需求计划】：
符合要求
9.【基坑开挖施工方案】：符合要求
10.【机电设备安装装修工程施工方
案】：符合要求
11.【涉及厦深铁路、深汕铁路坪山
站交叉施工专项方案】：符合要求
12.【城际及地铁改造工程施工方
案】：符合要求
13.【B-F部分施工工期管理策划】：
符合要求
14.【质量管理与保证方案】：符合
要求
15.【施工安全管理与保证方案】：
符合要求
16.【文明施工与环保管理】：符合
要求
17.【B-F部分工程质量保证措施、安
全生产保证措施、文明施工、环境保
证保护措施】：符合要求
18.【智慧工地】：符合要求
19.【信息化平台】：符合要求
20.【BIM】：符合要求
21.【投入水平】：符合要求
22.【B-F部分存在缺陷或签订合同前
应注意和澄清事项】：无

无

8 中铁七局集团有限公司 合格 1.【A部分存在缺陷或签订合同前应
注意和澄清事项】：无
2.【B-F部分施工管理重点、难点分
析及应对措施】：符合要求
3.【工程概况及施工总体部署】：符
合要求

5.【施工进度安排】：针对性不强
8.【B-F部分施工资源需求计划】：
针对性不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

4.【施工管理重点和难点分析】：符
合要求
6.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料】：符合要求
7.【重要材料及设备的采购方案】：
符合要求
9.【基坑开挖施工方案】：符合要求
10.【机电设备安装装修工程施工方
案】：符合要求
11.【涉及厦深铁路、深汕铁路坪山
站交叉施工专项方案】：符合要求
12.【城际及地铁改造工程施工方
案】：符合要求
13.【B-F部分施工工期管理策划】：
符合要求
14.【质量管理与保证方案】：符合
要求
15.【施工安全管理与保证方案】：
符合要求
16.【文明施工与环保管理】：符合
要求
17.【B-F部分工程质量保证措施、安
全生产保证措施、文明施工、环境保
证保护措施】：符合要求
18.【智慧工地】：符合要求
19.【信息化平台】：符合要求
20.【BIM】：符合要求
21.【投入水平】：符合要求
22.【B-F部分存在缺陷或签订合同前
应注意和澄清事项】：无

9 中铁二十二局集团有限公司 合格 1.【A部分存在缺陷或签订合同前应
注意和澄清事项】：无
2.【B-F部分施工管理重点、难点分
析及应对措施】：符合要求
3.【工程概况及施工总体部署】：符
合要求
4.【施工管理重点和难点分析】：符
合要求
5.【施工进度安排】：符合要求
6.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料】：符合要求
7.【重要材料及设备的采购方案】：
符合要求
8.【B-F部分施工资源需求计划】：
符合要求
9.【基坑开挖施工方案】：符合要求
10.【机电设备安装装修工程施工方
案】：符合要求
11.【涉及厦深铁路、深汕铁路坪山
站交叉施工专项方案】：符合要求
12.【城际及地铁改造工程施工方
案】：符合要求
13.【B-F部分施工工期管理策划】：
符合要求
14.【质量管理与保证方案】：符合
要求
15.【施工安全管理与保证方案】：

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

符合要求
16.【文明施工与环保管理】：符合
要求
17.【B-F部分工程质量保证措施、安
全生产保证措施、文明施工、环境保
证保护措施】：符合要求
18.【智慧工地】：符合要求
19.【信息化平台】：符合要求
20.【BIM】：符合要求
21.【投入水平】：符合要求
22.【B-F部分存在缺陷或签订合同前
应注意和澄清事项】：无

10 中铁二局集团有限公司 合格 1.【A部分存在缺陷或签订合同前应
注意和澄清事项】：无
2.【B-F部分施工管理重点、难点分
析及应对措施】：符合要求
3.【工程概况及施工总体部署】：符
合要求
4.【施工管理重点和难点分析】：符
合要求
5.【施工进度安排】：符合要求
6.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料】：符合要求
7.【重要材料及设备的采购方案】：
符合要求
8.【B-F部分施工资源需求计划】：
符合要求
9.【基坑开挖施工方案】：符合要求
10.【机电设备安装装修工程施工方
案】：符合要求
11.【涉及厦深铁路、深汕铁路坪山
站交叉施工专项方案】：符合要求
12.【城际及地铁改造工程施工方
案】：符合要求
13.【B-F部分施工工期管理策划】：
符合要求
14.【质量管理与保证方案】：符合
要求
15.【施工安全管理与保证方案】：
符合要求
16.【文明施工与环保管理】：符合
要求
17.【B-F部分工程质量保证措施、安
全生产保证措施、文明施工、环境保
证保护措施】：符合要求
18.【智慧工地】：符合要求
19.【信息化平台】：符合要求
20.【BIM】：符合要求
21.【投入水平】：符合要求
22.【B-F部分存在缺陷或签订合同前
应注意和澄清事项】：无

无

11 中铁十一局集团有限公司 合格 1.【A部分存在缺陷或签订合同前应
注意和澄清事项】：无
2.【B-F部分施工管理重点、难点分
析及应对措施】：符合要求
4.【施工管理重点和难点分析】：符

3.【工程概况及施工总体部署】：针
对性不强
8.【B-F部分施工资源需求计划】：
针对性不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

合要求
5.【施工进度安排】：符合要求
6.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料】：符合要求
7.【重要材料及设备的采购方案】：
符合要求
9.【基坑开挖施工方案】：符合要求
10.【机电设备安装装修工程施工方
案】：符合要求
11.【涉及厦深铁路、深汕铁路坪山
站交叉施工专项方案】：符合要求
12.【城际及地铁改造工程施工方
案】：符合要求
13.【B-F部分施工工期管理策划】：
符合要求
14.【质量管理与保证方案】：符合
要求
15.【施工安全管理与保证方案】：
符合要求
16.【文明施工与环保管理】：符合
要求
17.【B-F部分工程质量保证措施、安
全生产保证措施、文明施工、环境保
证保护措施】：符合要求
18.【智慧工地】：符合要求
19.【信息化平台】：符合要求
20.【BIM】：符合要求
21.【投入水平】：符合要求
22.【B-F部分存在缺陷或签订合同前
应注意和澄清事项】：无

12 中铁十八局集团有限公司 合格 1.【A部分存在缺陷或签订合同前应
注意和澄清事项】：无
2.【B-F部分施工管理重点、难点分
析及应对措施】：符合要求
3.【工程概况及施工总体部署】：符
合要求
4.【施工管理重点和难点分析】：符
合要求
5.【施工进度安排】：符合要求
6.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料】：符合要求
7.【重要材料及设备的采购方案】：
符合要求
8.【B-F部分施工资源需求计划】：
符合要求
9.【基坑开挖施工方案】：符合要求
10.【机电设备安装装修工程施工方
案】：符合要求
11.【涉及厦深铁路、深汕铁路坪山
站交叉施工专项方案】：符合要求
12.【城际及地铁改造工程施工方
案】：符合要求
13.【B-F部分施工工期管理策划】：
符合要求
14.【质量管理与保证方案】：符合
要求
15.【施工安全管理与保证方案】：

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

符合要求
16.【文明施工与环保管理】：符合
要求
17.【B-F部分工程质量保证措施、安
全生产保证措施、文明施工、环境保
证保护措施】：符合要求
18.【智慧工地】：符合要求
19.【信息化平台】：符合要求
20.【BIM】：符合要求
21.【投入水平】：符合要求
22.【B-F部分存在缺陷或签订合同前
应注意和澄清事项】：无

13 中铁四局集团有限公司 合格 1.【A部分存在缺陷或签订合同前应
注意和澄清事项】：无
2.【B-F部分施工管理重点、难点分
析及应对措施】：符合要求
3.【工程概况及施工总体部署】：符
合要求
4.【施工管理重点和难点分析】：符
合要求
5.【施工进度安排】：符合要求
6.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料】：符合要求
7.【重要材料及设备的采购方案】：
符合要求
8.【B-F部分施工资源需求计划】：
符合要求
9.【基坑开挖施工方案】：符合要求
10.【机电设备安装装修工程施工方
案】：符合要求
11.【涉及厦深铁路、深汕铁路坪山
站交叉施工专项方案】：符合要求
12.【城际及地铁改造工程施工方
案】：符合要求
13.【B-F部分施工工期管理策划】：
符合要求
14.【质量管理与保证方案】：符合
要求
15.【施工安全管理与保证方案】：
符合要求
16.【文明施工与环保管理】：符合
要求
17.【B-F部分工程质量保证措施、安
全生产保证措施、文明施工、环境保
证保护措施】：符合要求
18.【智慧工地】：符合要求
19.【信息化平台】：符合要求
20.【BIM】：符合要求
21.【投入水平】：符合要求
22.【B-F部分存在缺陷或签订合同前
应注意和澄清事项】：无

无

14 中铁建南方建设投资有限公
司//中国铁建大桥工程局集
团有限公司//中铁十六局集
团有限公司

合格 1.【A部分存在缺陷或签订合同前应
注意和澄清事项】：无
2.【B-F部分施工管理重点、难点分
析及应对措施】：符合要求
3.【工程概况及施工总体部署】：符

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

合要求
4.【施工管理重点和难点分析】：符
合要求
5.【施工进度安排】：符合要求
6.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料】：符合要求
7.【重要材料及设备的采购方案】：
符合要求
8.【B-F部分施工资源需求计划】：
符合要求
9.【基坑开挖施工方案】：符合要求
10.【机电设备安装装修工程施工方
案】：符合要求
11.【涉及厦深铁路、深汕铁路坪山
站交叉施工专项方案】：符合要求
12.【城际及地铁改造工程施工方
案】：符合要求
13.【B-F部分施工工期管理策划】：
符合要求
14.【质量管理与保证方案】：符合
要求
15.【施工安全管理与保证方案】：
符合要求
16.【文明施工与环保管理】：符合
要求
17.【B-F部分工程质量保证措施、安
全生产保证措施、文明施工、环境保
证保护措施】：符合要求
18.【智慧工地】：符合要求
19.【信息化平台】：符合要求
20.【BIM】：符合要求
21.【投入水平】：符合要求
22.【B-F部分存在缺陷或签订合同前
应注意和澄清事项】：无

15 中铁隧道局集团有限公司 合格 1.【A部分存在缺陷或签订合同前应
注意和澄清事项】：无
2.【B-F部分施工管理重点、难点分
析及应对措施】：符合要求
3.【工程概况及施工总体部署】：符
合要求
4.【施工管理重点和难点分析】：符
合要求
5.【施工进度安排】：符合要求
6.【主要机械设备、劳动力和主要周
转材料】：符合要求
7.【重要材料及设备的采购方案】：
符合要求
8.【B-F部分施工资源需求计划】：
符合要求
9.【基坑开挖施工方案】：符合要求
10.【机电设备安装装修工程施工方
案】：符合要求
11.【涉及厦深铁路、深汕铁路坪山
站交叉施工专项方案】：符合要求
12.【城际及地铁改造工程施工方
案】：符合要求
13.【B-F部分施工工期管理策划】：

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

符合要求
14.【质量管理与保证方案】：符合
要求
15.【施工安全管理与保证方案】：
符合要求
16.【文明施工与环保管理】：符合
要求
17.【B-F部分工程质量保证措施、安
全生产保证措施、文明施工、环境保
证保护措施】：符合要求
18.【智慧工地】：符合要求
19.【信息化平台】：符合要求
20.【BIM】：符合要求
21.【投入水平】：符合要求
22.【B-F部分存在缺陷或签订合同前
应注意和澄清事项】：无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

聂正 无

刘雪教 无

谭勇 无

黄双胜 无

岳诚东 无


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000


		2026-01-09T11:09:57+0000




