
建设工程评标报告

标段名称：  深汕特别合作区小漠国际物流港二期工程陆域形成

及道路堆场工程Ⅰ标段

工程类别：  施工

评标日期:   2026年01月13日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交

易集团总部大楼707评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：深汕特别合作区小漠国际物流港二期工程陆域形成及

道路堆场工程Ⅰ标段

标段编号：4403832024018008001

建设单位：广东盐田港深汕港口投资有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:马锡明

成员：陈旭，方清华，陈亮亮，刘汉

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，19家投标人的投标文件均符合要求。

2、清标情况：



组长签名：

评委签名：

系统自动清标，评标委员会复核，19家投标人的投标文件均符合

要求。

3、详细评审情况：

经评标委员会详细评审，19家投标人的投标文件均符合要求。

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无。

6、建议及意见：

无。

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中交天津航道局有限公司（推荐理由：技术标各评审项目优点突

出且综合所有评审项，存在缺陷较少的投标人作为专家推荐中标

候选人）



组长签名：

评委签名：

中交广州航道局有限公司（推荐理由：技术标各评审项目优点突

出且综合所有评审项，存在缺陷较少的投标人作为专家推荐中标

候选人）

中交第三航务工程局有限公司（推荐理由：技术标各评审项目优

点突出且综合所有评审项，存在缺陷较少的投标人作为专家推荐

中标候选人）

中交第二航务工程局有限公司（推荐理由：技术标各评审项目优

点突出且综合所有评审项，存在缺陷较少的投标人作为专家推荐

中标候选人）

中交第四航务工程局有限公司（推荐理由：技术标各评审项目优

点突出且综合所有评审项，存在缺陷较少的投标人作为专家推荐

中标候选人）

中国铁建港航局集团有限公司（推荐理由：技术标各评审项目优

点突出且综合所有评审项，存在缺陷较少的投标人作为专家推荐

中标候选人）

中建港航局集团有限公司（推荐理由：技术标各评审项目优点突

出且综合所有评审项，存在缺陷较少的投标人作为专家推荐中标

候选人）

中铁广州工程局集团有限公司（推荐理由：技术标各评审项目优

点突出且综合所有评审项，存在缺陷较少的投标人作为专家推荐

中标候选人）

山东港湾建设集团有限公司（推荐理由：技术标各评审项目优点

突出且综合所有评审项，存在缺陷较少的投标人作为专家推荐中

标候选人）



组长签名：

评委签名：

江苏海宏建设工程有限公司（推荐理由：技术标各评审项目优点

突出且综合所有评审项，存在缺陷较少的投标人作为专家推荐中

标候选人）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：深汕特别合作区小漠国际物流港二期工程陆域形成
及道路堆场工程Ⅰ标段

项目编码：4403832024018008

标段(包)名称：深汕特别合作区小漠国际物流港二期工程陆域
形成及道路堆场工程Ⅰ标段

标段(包)编码：4403832024018008001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中交天津航道局有限公司 合格 1.【项目重难点分析及应对措施】：
符合要求
2.【总体施工方案】：符合要求
3.【项目管理机构】：符合要求
4.【机械设备及劳动力投入计划】：
符合要求
5.【“四新”应用情况】：符合要求
6.【进度保证措施】：符合要求
7.【质量保证措施】：符合要求
8.【安全文明施工（含环境保护）保
证措施】：符合要求
9.【创优方案】：符合要求
10.【缺陷责任期服务方案】：符合
要求

无

2 中交广州航道局有限公司 合格 1.【项目重难点分析及应对措施】：
符合要求
2.【总体施工方案】：符合要求
3.【项目管理机构】：符合要求
4.【机械设备及劳动力投入计划】：
符合要求
5.【“四新”应用情况】：符合要求
6.【进度保证措施】：符合要求
7.【质量保证措施】：符合要求
8.【安全文明施工（含环境保护）保
证措施】：符合要求
9.【创优方案】：符合要求
10.【缺陷责任期服务方案】：符合
要求

无

3 中交第一航务工程局有限公
司

合格 1.【项目重难点分析及应对措施】：
符合要求
2.【总体施工方案】：符合要求
3.【项目管理机构】：符合要求
4.【机械设备及劳动力投入计划】：
符合要求
6.【进度保证措施】：符合要求
9.【创优方案】：符合要求
10.【缺陷责任期服务方案】：符合
要求

5.【“四新”应用情况】：针对性不
强
7.【质量保证措施】：针对性不强
8.【安全文明施工（含环境保护）保
证措施】：针对性不强

4 中交第三航务工程局有限公
司

合格 1.【项目重难点分析及应对措施】：
符合要求
2.【总体施工方案】：符合要求
3.【项目管理机构】：符合要求
4.【机械设备及劳动力投入计划】：
符合要求
5.【“四新”应用情况】：符合要求
6.【进度保证措施】：符合要求

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

7.【质量保证措施】：符合要求
8.【安全文明施工（含环境保护）保
证措施】：符合要求
9.【创优方案】：符合要求
10.【缺陷责任期服务方案】：符合
要求

5 中交第二航务工程局有限公
司

合格 1.【项目重难点分析及应对措施】：
符合要求
2.【总体施工方案】：符合要求
3.【项目管理机构】：符合要求
5.【“四新”应用情况】：符合要求
6.【进度保证措施】：符合要求
7.【质量保证措施】：符合要求
8.【安全文明施工（含环境保护）保
证措施】：符合要求
9.【创优方案】：符合要求
10.【缺陷责任期服务方案】：符合
要求

4.【机械设备及劳动力投入计划】：
针对性不强

6 中交第四航务工程局有限公
司

合格 1.【项目重难点分析及应对措施】：
符合要求
2.【总体施工方案】：符合要求
3.【项目管理机构】：符合要求
4.【机械设备及劳动力投入计划】：
符合要求
5.【“四新”应用情况】：符合要求
6.【进度保证措施】：符合要求
7.【质量保证措施】：符合要求
8.【安全文明施工（含环境保护）保
证措施】：符合要求
9.【创优方案】：符合要求
10.【缺陷责任期服务方案】：符合
要求

无

7 中国铁建港航局集团有限公
司

合格 1.【项目重难点分析及应对措施】：
符合要求
2.【总体施工方案】：符合要求
3.【项目管理机构】：符合要求
4.【机械设备及劳动力投入计划】：
符合要求
5.【“四新”应用情况】：符合要求
6.【进度保证措施】：符合要求
8.【安全文明施工（含环境保护）保
证措施】：符合要求
9.【创优方案】：符合要求
10.【缺陷责任期服务方案】：符合
要求

7.【质量保证措施】：针对性不强

8 中建港航局集团有限公司 合格 1.【项目重难点分析及应对措施】：
符合要求
2.【总体施工方案】：符合要求
3.【项目管理机构】：符合要求
4.【机械设备及劳动力投入计划】：
符合要求
5.【“四新”应用情况】：符合要求
6.【进度保证措施】：符合要求
7.【质量保证措施】：符合要求

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

8.【安全文明施工（含环境保护）保
证措施】：符合要求
9.【创优方案】：符合要求
10.【缺陷责任期服务方案】：符合
要求

9 中港疏浚有限公司 合格 3.【项目管理机构】：符合要求
4.【机械设备及劳动力投入计划】：
符合要求
6.【进度保证措施】：符合要求
8.【安全文明施工（含环境保护）保
证措施】：符合要求
9.【创优方案】：符合要求
10.【缺陷责任期服务方案】：符合
要求

1.【项目重难点分析及应对措施】：
针对性不强
2.【总体施工方案】：针对性不强
5.【“四新”应用情况】：针对性不
强
7.【质量保证措施】：针对性不强

10 中铁广州工程局集团有限公
司

合格 1.【项目重难点分析及应对措施】：
符合要求
2.【总体施工方案】：符合要求
3.【项目管理机构】：符合要求
4.【机械设备及劳动力投入计划】：
符合要求
6.【进度保证措施】：符合要求
7.【质量保证措施】：符合要求
9.【创优方案】：符合要求
10.【缺陷责任期服务方案】：符合
要求

5.【“四新”应用情况】：针对性不
强
8.【安全文明施工（含环境保护）保
证措施】：针对性不强

11 厦门港航建设有限公司 合格 3.【项目管理机构】：符合要求
6.【进度保证措施】：符合要求
8.【安全文明施工（含环境保护）保
证措施】：符合要求
10.【缺陷责任期服务方案】：符合
要求

1.【项目重难点分析及应对措施】：
针对性不强
2.【总体施工方案】：针对性不强
4.【机械设备及劳动力投入计划】：
针对性不强
5.【“四新”应用情况】：针对性不
强
7.【质量保证措施】：针对性不强
9.【创优方案】：针对性不强

12 天津港航工程有限公司 合格 1.【项目重难点分析及应对措施】：
符合要求
3.【项目管理机构】：符合要求
6.【进度保证措施】：符合要求
8.【安全文明施工（含环境保护）保
证措施】：符合要求
9.【创优方案】：符合要求
10.【缺陷责任期服务方案】：符合
要求

2.【总体施工方案】：针对性不强
4.【机械设备及劳动力投入计划】：
针对性不强
5.【“四新”应用情况】：针对性不
强
7.【质量保证措施】：针对性不强

13 山东港湾建设集团有限公司 合格 1.【项目重难点分析及应对措施】：
符合要求
3.【项目管理机构】：符合要求
4.【机械设备及劳动力投入计划】：
符合要求
5.【“四新”应用情况】：符合要求
6.【进度保证措施】：符合要求
7.【质量保证措施】：符合要求
8.【安全文明施工（含环境保护）保
证措施】：符合要求

2.【总体施工方案】：针对性不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

9.【创优方案】：符合要求
10.【缺陷责任期服务方案】：符合
要求

14 广西新港湾工程有限公司 合格 2.【总体施工方案】：符合要求
3.【项目管理机构】：符合要求
6.【进度保证措施】：符合要求
7.【质量保证措施】：符合要求
8.【安全文明施工（含环境保护）保
证措施】：符合要求
9.【创优方案】：符合要求
10.【缺陷责任期服务方案】：符合
要求

1.【项目重难点分析及应对措施】：
针对性不强
4.【机械设备及劳动力投入计划】：
针对性不强
5.【“四新”应用情况】：针对性不
强

15 江苏海宏建设工程有限公司 合格 1.【项目重难点分析及应对措施】：
符合要求
3.【项目管理机构】：符合要求
4.【机械设备及劳动力投入计划】：
符合要求
5.【“四新”应用情况】：符合要求
6.【进度保证措施】：符合要求
7.【质量保证措施】：符合要求
8.【安全文明施工（含环境保护）保
证措施】：符合要求
9.【创优方案】：符合要求
10.【缺陷责任期服务方案】：符合
要求

2.【总体施工方案】：针对性不强

16 江苏筑港建设集团有限公司 合格 1.【项目重难点分析及应对措施】：
符合要求
5.【“四新”应用情况】：符合要求
6.【进度保证措施】：符合要求
7.【质量保证措施】：符合要求
8.【安全文明施工（含环境保护）保
证措施】：符合要求
9.【创优方案】：符合要求
10.【缺陷责任期服务方案】：符合
要求

2.【总体施工方案】：针对性不强
3.【项目管理机构】：针对性不强
4.【机械设备及劳动力投入计划】：
针对性不强

17 海陆（烟台）环保疏浚有限
公司

合格 2.【总体施工方案】：符合要求
4.【机械设备及劳动力投入计划】：
符合要求
5.【“四新”应用情况】：符合要求
6.【进度保证措施】：符合要求
7.【质量保证措施】：符合要求
8.【安全文明施工（含环境保护）保
证措施】：符合要求
9.【创优方案】：符合要求
10.【缺陷责任期服务方案】：符合
要求

1.【项目重难点分析及应对措施】：
针对性不强
3.【项目管理机构】：针对性不强

18 湖南省中源航务工程有限责
任公司

合格 1.【项目重难点分析及应对措施】：
符合要求
2.【总体施工方案】：符合要求
3.【项目管理机构】：符合要求
6.【进度保证措施】：符合要求
7.【质量保证措施】：符合要求
9.【创优方案】：符合要求

4.【机械设备及劳动力投入计划】：
针对性不强
5.【“四新”应用情况】：针对性不
强
8.【安全文明施工（含环境保护）保
证措施】：针对性不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

10.【缺陷责任期服务方案】：符合
要求

19 福建路港（集团）有限公司 合格 1.【项目重难点分析及应对措施】：
符合要求
3.【项目管理机构】：符合要求
6.【进度保证措施】：符合要求
7.【质量保证措施】：符合要求

2.【总体施工方案】：针对性不强
4.【机械设备及劳动力投入计划】：
针对性不强
5.【“四新”应用情况】：针对性不
强
8.【安全文明施工（含环境保护）保
证措施】：针对性不强
9.【创优方案】：针对性不强
10.【缺陷责任期服务方案】：针对
性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

马锡明 无

陈旭 无

方清华 无

陈亮亮 无

刘汉 无
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