
建设工程评标报告

标段名称：  区妇幼保健院项目医疗净化、实验室、医用纯水及

医用气体工程

工程类别：  施工

评标日期:   2026年01月23日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交

易集团总部大楼703评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：区妇幼保健院项目医疗净化、实验室、医用纯水及医

用气体工程

标段编号：2018-440326-47-01-720074002001

建设单位：深圳市龙华区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：11409.418259万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:张斌

成员：赵嘉，陈意平，王涛，陈爱娥

三、评标过程描述

1、初步评审情况：经初步评审，11家投标单位的投标文件均合

格。

2、清标情况：经电脑清标，专家复核，11家投标单位的投标文

件均合格。



组长签名：

评委签名：

3、详细评审情况：经详细评审，11家投标单位的投标文件均合

格。

4、评标资料附件：无

5、问题请示：无

6、建议及意见：无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中建三局第一建设工程有限责任公司//中建三局集团（深圳）有

限公司//中国电子系统工程第二建设有限公司（推荐理由：根据

招标文件要求，推荐技术评审要素优点较多者）

中建五局第三建设（深圳）有限公司//中建五局第三建设有限公

司（推荐理由：根据招标文件要求，推荐技术评审要素优点较多

者）

中建海峡建设发展有限公司//中建七局第四建筑有限公司（推荐

理由：根据招标文件要求，推荐技术评审要素优点较多者）



组长签名：

评委签名：

四川港通医疗设备集团股份有限公司（推荐理由：根据招标文件

要求，推荐技术评审要素优点较多者）

深圳市中航科建建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要

求，推荐技术评审要素优点较多者）

深圳市华剑建设集团股份有限公司（推荐理由：根据招标文件要

求，推荐技术评审要素优点较多者）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：区妇幼保健院项目医疗净化、实验室、医用纯水及
医用气体工程

项目编码：2018-440326-47-01-720074002

标段(包)名称：区妇幼保健院项目医疗净化、实验室、医用纯
水及医用气体工程

标段(包)编码：2018-440326-47-01-720074002001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中建三局第一建设工程有限
责任公司//中建三局集团
（深圳）有限公司//中国电
子系统工程第二建设有限公
司

合格 1、【施工组织方案】：施工程序、
主要施工方法合理
2、【施工工期管理策划】：响应招
标文件工期要求并有优化，总进度计
划、分阶段进度计划、计划控制目标
和施工安排科学合理
3、【施工资源需求计划】：主要材
料、机械设备、大型工具、生产工艺
设备、施工设施的需求计划齐备
4、【工程施工的重点和难点、质量
保证措施】：对工程重点、难点部位
的理解全面及施工方法及质量保证措
施、安全文明施工方案齐备
5、【项目管理团队配备情况】：管
理团队配置齐备
6、【企业综合实力】：技术力量、
财务状况、创新能力满足项目要求
7、【企业履约优势】：具备较强的
履约实力和快速响应能力

无

2 中建五局第三建设（深圳）
有限公司//中建五局第三建
设有限公司

合格 1、【施工组织方案】：施工程序、
主要施工方法合理
2、【施工工期管理策划】：响应招
标文件工期要求并有优化，总进度计
划、分阶段进度计划、计划控制目标
和施工安排科学合理
3、【施工资源需求计划】：主要材
料、机械设备、大型工具、生产工艺
设备、施工设施的需求计划齐备
4、【工程施工的重点和难点、质量
保证措施】：对工程重点、难点部位
的理解全面及施工方法及质量保证措
施、安全文明施工方案齐备
5、【项目管理团队配备情况】：管
理团队配置齐备
6、【企业综合实力】：技术力量、
财务状况、创新能力满足项目要求
7、【企业履约优势】：具备较强的
履约实力和快速响应能力

无

3 中建海峡建设发展有限公
司//中建七局第四建筑有限
公司

合格 1、【施工组织方案】：施工程序、
主要施工方法合理
2、【施工工期管理策划】：响应招
标文件工期要求并有优化，总进度计
划、分阶段进度计划、计划控制目标
和施工安排科学合理
3、【施工资源需求计划】：主要材
料、机械设备、大型工具、生产工艺
设备、施工设施的需求计划齐备

4、【工程施工的重点和难点、质量
保证措施】：对各专业重、难点部位
分析不足



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

5、【项目管理团队配备情况】：管
理团队配置齐备
6、【企业综合实力】：技术力量、
财务状况、创新能力满足项目要求
7、【企业履约优势】：具备较强的
履约实力和快速响应能力

4 四川港通医疗设备集团股份
有限公司

合格 1、【施工组织方案】：施工程序、
主要施工方法合理
2、【施工工期管理策划】：响应招
标文件工期要求并有优化，总进度计
划、分阶段进度计划、计划控制目标
和施工安排科学合理
3、【施工资源需求计划】：主要材
料、机械设备、大型工具、生产工艺
设备、施工设施的需求计划齐备
4、【工程施工的重点和难点、质量
保证措施】：对工程重点、难点部位
的理解全面及施工方法及质量保证措
施、安全文明施工方案齐备
5、【项目管理团队配备情况】：管
理团队配置齐备
6、【企业综合实力】：技术力量、
财务状况、创新能力满足项目要求
7、【企业履约优势】：具备较强的
履约实力和快速响应能力

无

5 天津市杭医氧机电设备安装
工程有限公司//中冶天工集
团有限公司//深圳市远筑建
设工程有限公司

合格 1、【施工组织方案】：施工程序、
主要施工方法合理
3、【施工资源需求计划】：主要材
料、机械设备、大型工具、生产工艺
设备、施工设施的需求计划齐备
5、【项目管理团队配备情况】：管
理团队配置齐备
7、【企业履约优势】：具备较强的
履约实力和快速响应能力

2、【施工工期管理策划】：工期进
度安排内容不全，无计划图、关键工
序安排
4、【工程施工的重点和难点、质量
保证措施】：重难点表述内容不全，
无质保、安文内容
6、【企业综合实力】：企业创新能
力缺乏支撑材料

6 江苏达实久信医疗科技有限
公司//中建二局装饰工程有
限公司//深圳市鹏润达控股
集团有限公司

合格 1、【施工组织方案】：施工程序、
主要施工方法合理
2、【施工工期管理策划】：响应招
标文件工期要求并有优化，总进度计
划、分阶段进度计划、计划控制目标
和施工安排科学合理
3、【施工资源需求计划】：主要材
料、机械设备、大型工具、生产工艺
设备、施工设施的需求计划齐备
4、【工程施工的重点和难点、质量
保证措施】：对工程重点、难点部位
的理解全面及施工方法及质量保证措
施、安全文明施工方案齐备
5、【项目管理团队配备情况】：管
理团队配置齐备

6、【企业综合实力】：无技术创新
能力内容
7、【企业履约优势】：仅有承诺
函，无具体内容

7 深圳市中航科建建设集团有
限公司

合格 1、【施工组织方案】：施工程序、
主要施工方法合理
2、【施工工期管理策划】：响应招
标文件工期要求并有优化，总进度计
划、分阶段进度计划、计划控制目标

4、【工程施工的重点和难点、质量
保证措施】：各专业工程重难点部位
分析缺少针对性



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

和施工安排科学合理
3、【施工资源需求计划】：主要材
料、机械设备、大型工具、生产工艺
设备、施工设施的需求计划齐备
5、【项目管理团队配备情况】：管
理团队配置齐备
6、【企业综合实力】：技术力量、
财务状况、创新能力满足项目要求
7、【企业履约优势】：具备较强的
履约实力和快速响应能力

8 深圳市华剑建设集团股份有
限公司

合格 1、【施工组织方案】：施工程序、
主要施工方法合理
2、【施工工期管理策划】：响应招
标文件工期要求并有优化，总进度计
划、分阶段进度计划、计划控制目标
和施工安排科学合理
4、【工程施工的重点和难点、质量
保证措施】：对工程重点、难点部位
的理解全面及施工方法及质量保证措
施、安全文明施工方案齐备
5、【项目管理团队配备情况】：管
理团队配置齐备
6、【企业综合实力】：技术力量、
财务状况、创新能力满足项目要求
7、【企业履约优势】：具备较强的
履约实力和快速响应能力

3、【施工资源需求计划】：材料与
机械设备的需求计划混合，具体的计
划和管控措施不够详细

9 深圳市德勤机电科技有限公
司//深圳市德勤建工集团有
限公司

合格 1、【施工组织方案】：施工程序、
主要施工方法合理
3、【施工资源需求计划】：主要材
料、机械设备、大型工具、生产工艺
设备、施工设施的需求计划齐备
4、【工程施工的重点和难点、质量
保证措施】：对工程重点、难点部位
的理解全面及施工方法及质量保证措
施、安全文明施工方案齐备
5、【项目管理团队配备情况】：管
理团队配置齐备
7、【企业履约优势】：具备较强的
履约实力和快速响应能力

2、【施工工期管理策划】：缺少施
工总进度计划
6、【企业综合实力】：缺少对企业
技术力量内容的描述

10 深圳市恒晟建设科技集团有
限公司

合格 2、【施工工期管理策划】：响应招
标文件工期要求并有优化，总进度计
划、分阶段进度计划、计划控制目标
和施工安排科学合理
5、【项目管理团队配备情况】：管
理团队配置齐备
7、【企业履约优势】：具备较强的
履约实力和快速响应能力

1、【施工组织方案】：主要施工方
法不全面，缺少医疗、实验室的主要
施工工艺
3、【施工资源需求计划】：主要材
料需求计划不具体
4、【工程施工的重点和难点、质量
保证措施】：工程重难点分析缺少针
对性
6、【企业综合实力】：缺少企业财
务状况内容

11 深圳市科建建设集团有限公
司

合格 2、【施工工期管理策划】：响应招
标文件工期要求并有优化，总进度计
划、分阶段进度计划、计划控制目标
和施工安排科学合理
3、【施工资源需求计划】：主要材

1、【施工组织方案】：缺主要专业
工程施工方法
4、【工程施工的重点和难点、质量
保证措施】：工程重难点部位理解及
施工方法缺少针对性



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

料、机械设备、大型工具、生产工艺
设备、施工设施的需求计划齐备
5、【项目管理团队配备情况】：管
理团队配置齐备
6、【企业综合实力】：技术力量、
财务状况、创新能力满足项目要求

7、【企业履约优势】：仅附以往工
程履约评价，未对要求内容针对性回
应

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

赵嘉 无

陈意平 无

王涛 无。

陈爱娥 无

张斌 无


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000


		2026-01-23T11:29:55+0000




