
建设工程评标报告

标段名称：  新桥街道黄埔社区新桥上南公交首末站北侧建筑拆

除工程

工程类别：  施工

评标日期:   2026年01月28日 

评标地点:   宝安分公司场地316评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：新桥街道黄埔社区新桥上南公交首末站北侧建筑拆除

工程

标段编号：2601-440300-04-01-900001001001

建设单位：深圳市宝安区新桥街道办事处

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：175.978384万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:张耀明

成员：郭海柱，黄广敏，刘洪亮，黄瑞雄

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经专家初步评审，15家投标单位的技术标文件均合格。

2、清标情况：



组长签名：

评委签名：

经计算机清标，专家复核，15家投标单位的技术标文件均合格。

3、详细评审情况：

经专家详细评审，15家投标单位的技术标文件均合格。

4、评标资料附件：

见技术标评审汇总表

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

广东富盈建设有限公司（推荐理由：依据招标文件规定的评标方

法和标准，秉承客观公正的原则，结合技术标评审要素，对技术

标响应较好的，兼技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项

，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）



组长签名：

评委签名：

新地建设科技（深圳）集团有限公司（推荐理由：依据招标文件

规定的评标方法和标准，秉承客观公正的原则，结合技术标评审

要素，对技术标响应较好的，兼技术标各评审项目优点突出且综

合所有评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

深圳市东远泰建设集团有限公司（推荐理由：依据招标文件规定

的评标方法和标准，秉承客观公正的原则，结合技术标评审要素

，对技术标响应较好的，兼技术标各评审项目优点突出且综合所

有评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

深圳市品尚工程有限公司（推荐理由：依据招标文件规定的评标

方法和标准，秉承客观公正的原则，结合技术标评审要素，对技

术标响应较好的，兼技术标各评审项目优点突出且综合所有评审

项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

深圳市宏运达建筑工程有限公司（推荐理由：依据招标文件规定

的评标方法和标准，秉承客观公正的原则，结合技术标评审要素

，对技术标响应较好的，兼技术标各评审项目优点突出且综合所

有评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

深圳市鹏泰建设有限公司（推荐理由：依据招标文件规定的评标

方法和标准，秉承客观公正的原则，结合技术标评审要素，对技

术标响应较好的，兼技术标各评审项目优点突出且综合所有评审

项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

深圳市精微建设工程有限公司（推荐理由：依据招标文件规定的

评标方法和标准，秉承客观公正的原则，结合技术标评审要素，

对技术标响应较好的，兼技术标各评审项目优点突出且综合所有

评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

深圳市森蓝建设集团有限公司（推荐理由：依据招标文件规定的

评标方法和标准，秉承客观公正的原则，结合技术标评审要素，



组长签名：

评委签名：

对技术标响应较好的，兼技术标各评审项目优点突出且综合所有

评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：新桥街道黄埔社区新桥上南公交首末站北侧建筑拆
除工程

项目编码：2601-440300-04-01-900001001

标段(包)名称：新桥街道黄埔社区新桥上南公交首末站北侧建
筑拆除工程

标段(包)编码：2601-440300-04-01-900001001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中深建业建设集团有限公司 合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：关键性专业工程的施工特点
与难点分析到位
2.【施工工期管理策划】：施工进度
计划响应招标文件，工期保证措施满
足要求
3.【质量保证措施】：施工工程质量
保证措施满足要求
4.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护保证措施满足要求
6.【劳动力需求计划表及相关说
明】：主要施工阶段各工种人数合理
且劳动力用工动态曲线变化规律合理

5.【主要机械设备需求计划表及相关
说明】：主要机械设备配置不恰当

2 广东富盈建设有限公司 合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：关键性专业工程的施工特点
与难点分析到位
2.【施工工期管理策划】：施工进度
计划响应招标文件，工期保证措施满
足要求
3.【质量保证措施】：施工工程质量
保证措施满足要求
4.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护保证措施满足要求
5.【主要机械设备需求计划表及相关
说明】：主要机械设备配置数量合理
且性能恰当
6.【劳动力需求计划表及相关说
明】：主要施工阶段各工种人数合理
且劳动力用工动态曲线变化规律合理

无

3 新地建设科技（深圳）集团
有限公司

合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：关键性专业工程的施工特点
与难点分析到位
2.【施工工期管理策划】：施工进度
计划响应招标文件，工期保证措施满
足要求
3.【质量保证措施】：施工工程质量
保证措施满足要求
4.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护保证措施满足要求
5.【主要机械设备需求计划表及相关
说明】：主要机械设备配置数量合理
且性能恰当
6.【劳动力需求计划表及相关说
明】：主要施工阶段各工种人数合理
且劳动力用工动态曲线变化规律合理

无

4 深圳市东远泰建设集团有限 合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对 无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

公司 措施】：关键性专业工程的施工特点
与难点分析到位
2.【施工工期管理策划】：施工进度
计划响应招标文件，工期保证措施满
足要求
3.【质量保证措施】：施工工程质量
保证措施满足要求
4.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护保证措施满足要求
5.【主要机械设备需求计划表及相关
说明】：主要机械设备配置数量合理
且性能恰当
6.【劳动力需求计划表及相关说
明】：主要施工阶段各工种人数合理
且劳动力用工动态曲线变化规律合理

5 深圳市中润达建筑工程有限
公司

合格 2.【施工工期管理策划】：施工进度
计划响应招标文件，工期保证措施满
足要求
3.【质量保证措施】：施工工程质量
保证措施满足要求
4.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护保证措施满足要求
5.【主要机械设备需求计划表及相关
说明】：主要机械设备配置数量合理
且性能恰当
6.【劳动力需求计划表及相关说
明】：主要施工阶段各工种人数合理
且劳动力用工动态曲线变化规律合理

1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：关键性专业工程的施工特点
与难点分析不到位

6 深圳市凯嘉建筑有限公司 合格 2.【施工工期管理策划】：施工进度
计划响应招标文件，工期保证措施满
足要求
4.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护保证措施满足要求
5.【主要机械设备需求计划表及相关
说明】：主要机械设备配置数量合理
且性能恰当
6.【劳动力需求计划表及相关说
明】：主要施工阶段各工种人数合理
且劳动力用工动态曲线变化规律合理

1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：关键性专业工程的施工特点
与难点分析不到位
3.【质量保证措施】：施工工程质量
保证措施不能满足要求

7 深圳市双润建安工程有限公
司

合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：关键性专业工程的施工特点
与难点分析到位
2.【施工工期管理策划】：施工进度
计划响应招标文件，工期保证措施满
足要求
4.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护保证措施满足要求
5.【主要机械设备需求计划表及相关
说明】：主要机械设备配置数量合理
且性能恰当
6.【劳动力需求计划表及相关说
明】：主要施工阶段各工种人数合理
且劳动力用工动态曲线变化规律合理

3.【质量保证措施】：施工工程质量
保证措施不能满足要求

8 深圳市品尚工程有限公司 合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对 无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

措施】：关键性专业工程的施工特点
与难点分析到位
2.【施工工期管理策划】：施工进度
计划响应招标文件，工期保证措施满
足要求
3.【质量保证措施】：施工工程质量
保证措施满足要求
4.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护保证措施满足要求
5.【主要机械设备需求计划表及相关
说明】：主要机械设备配置数量合理
且性能恰当
6.【劳动力需求计划表及相关说
明】：主要施工阶段各工种人数合理
且劳动力用工动态曲线变化规律合理

9 深圳市宏运达建筑工程有限
公司

合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：关键性专业工程的施工特点
与难点分析到位
2.【施工工期管理策划】：施工进度
计划响应招标文件，工期保证措施满
足要求
3.【质量保证措施】：施工工程质量
保证措施满足要求
4.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护保证措施满足要求
5.【主要机械设备需求计划表及相关
说明】：主要机械设备配置数量合理
且性能恰当
6.【劳动力需求计划表及相关说
明】：主要施工阶段各工种人数合理
且劳动力用工动态曲线变化规律合理

无

10 深圳市平之梦建设集团有限
公司

合格 4.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护保证措施满足要求
5.【主要机械设备需求计划表及相关
说明】：主要机械设备配置数量合理
且性能恰当

1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：关键性专业工程的施工特点
与难点分析不到位
2.【施工工期管理策划】：工期保证
措施不能满足要求
3.【质量保证措施】：施工工程质量
保证措施不能满足要求
6.【劳动力需求计划表及相关说
明】：主要施工阶段各工种人数不合
理

11 深圳市景鹏建设工程有限公
司

合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：关键性专业工程的施工特点
与难点分析到位
5.【主要机械设备需求计划表及相关
说明】：主要机械设备配置数量合理
且性能恰当
6.【劳动力需求计划表及相关说
明】：主要施工阶段各工种人数合理
且劳动力用工动态曲线变化规律合理

2.【施工工期管理策划】：工期保证
措施不能满足要求
3.【质量保证措施】：施工工程质量
保证措施不能满足要求
4.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护保证措施不能满足
要求

12 深圳市森蓝建设集团有限公
司

合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：关键性专业工程的施工特点
与难点分析到位
2.【施工工期管理策划】：施工进度

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

计划响应招标文件，工期保证措施满
足要求
3.【质量保证措施】：施工工程质量
保证措施满足要求
4.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护保证措施满足要求
5.【主要机械设备需求计划表及相关
说明】：主要机械设备配置数量合理
且性能恰当
6.【劳动力需求计划表及相关说
明】：主要施工阶段各工种人数合理
且劳动力用工动态曲线变化规律合理

13 深圳市深泰建设工程有限公
司

合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：关键性专业工程的施工特点
与难点分析到位
2.【施工工期管理策划】：施工进度
计划响应招标文件，工期保证措施满
足要求
3.【质量保证措施】：施工工程质量
保证措施满足要求
4.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护保证措施满足要求

5.【主要机械设备需求计划表及相关
说明】：主要机械设备配置不恰当
6.【劳动力需求计划表及相关说
明】：主要施工阶段各工种人数不合
理

14 深圳市精微建设工程有限公
司

合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：关键性专业工程的施工特点
与难点分析到位
2.【施工工期管理策划】：施工进度
计划响应招标文件，工期保证措施满
足要求
3.【质量保证措施】：施工工程质量
保证措施满足要求
4.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护保证措施满足要求
5.【主要机械设备需求计划表及相关
说明】：主要机械设备配置数量合理
且性能恰当
6.【劳动力需求计划表及相关说
明】：主要施工阶段各工种人数合理
且劳动力用工动态曲线变化规律合理

无

15 深圳市鹏泰建设有限公司 合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：关键性专业工程的施工特点
与难点分析到位
2.【施工工期管理策划】：施工进度
计划响应招标文件，工期保证措施满
足要求
3.【质量保证措施】：施工工程质量
保证措施满足要求
4.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护保证措施满足要求
5.【主要机械设备需求计划表及相关
说明】：主要机械设备配置数量合理
且性能恰当
6.【劳动力需求计划表及相关说
明】：主要施工阶段各工种人数合理
且劳动力用工动态曲线变化规律合理

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

郭海柱 无

张耀明 无

黄广敏 无

刘洪亮 无

黄瑞雄 无
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