
建设工程评标报告

标段名称：  深圳市国贸科技园服务有限公司产业园分公司北侧

办公区（平台新办）装修项目

工程类别：  施工

评标日期:   2026年02月06日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼703评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：深圳市国贸科技园服务有限公司产业园分公司北侧办

公区（平台新办）装修项目

标段编号：2510-440305-04-01-890590001001

建设单位：深圳市国贸科技园服务有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：547.243143万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长: 舒余靖

成员：凌奕泽，吴佳妮，张祖凤，谭向东

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评审委员会核查，12家投标单位的投标文件初步评审均合格。

2、清标情况：



组长签名：

评委签名：

经评审委员会核查，12家投标单位的投标文件系统自动清标均合

格。

3、详细评审情况：

根据招标文件评标方法的要求，对12家投标单位的技术标进行详

细评审，均合格，详细情况见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件：

技术标评审汇总表

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：



组长签名：

评委签名：

深圳圳通工程有限公司（推荐理由：根据技术标评审要素的评审

情况,按照技术标评审意见优点数量由多至少的原则进行推荐。

）

深圳中壹建设（集团）有限公司（推荐理由：根据技术标评审要

素的评审情况,按照技术标评审意见优点数量由多至少的原则进

行推荐。）

深圳市中饰南方建设工程有限公司（推荐理由：根据技术标评审

要素的评审情况,按照技术标评审意见优点数量由多至少的原则

进行推荐。）

深圳市中骏城建设有限公司（推荐理由：根据技术标评审要素的

评审情况,按照技术标评审意见优点数量由多至少的原则进行推

荐。）

深圳市宝晟建设集团有限公司（推荐理由：根据技术标评审要素

的评审情况,按照技术标评审意见优点数量由多至少的原则进行

推荐。）

深圳市致远建投建设有限公司（推荐理由：根据技术标评审要素

的评审情况,按照技术标评审意见优点数量由多至少的原则进行

推荐。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：深圳市国贸科技园服务有限公司产业园分公司北侧
办公区（平台新办）装修项目

项目编码：2510-440305-04-01-890590001

标段(包)名称：深圳市国贸科技园服务有限公司产业园分公司
北侧办公区（平台新办）装修项目

标段(包)编码：2510-440305-04-01-890590001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 广东乐筑建设工程有限公司 合格 2.【施工进度计划】：工期目标满足
招标要求，工序安排合理、关键线路
的管理策划合理，劳动力组织计划及
机械设备计划、进度计划安排合理，
进度保证措施合理可行。
5.【成品保护专项施工方案】：成品
保护专项施工方案的可行及有针对
性，内容完整。

1.【重点与难点及保证措施】：工程
施工的重点和难点及保证措施内容不
全
3.【安全文明施工】：内容不完善，
缺乏信息化保证措施。
4.【质量保证措施】：质量保证措施
内容不完善
6.【与专业工程承包人之间的的接
口、界面协调和配合方案】：与各专
业工程的接口协调配合方案不具体。

2 广东誉杰建筑工程有限公司 合格 1.【重点与难点及保证措施】：工程
施工的重点和难点及保证措施可行
5.【成品保护专项施工方案】：成品
保护专项施工方案内容完整，具备可
行性。

2.【施工进度计划】：工序安排不完
善、关键线路不清晰
3.【安全文明施工】：文明施工、信
息化保证措施内容不完善
4.【质量保证措施】：质量保证措施
内容不完善
6.【与专业工程承包人之间的的接
口、界面协调和配合方案】：与专业
工程承包人之间的接口、界面协调内
容不完善

3 深圳中壹建设（集团）有限
公司

合格 1.【重点与难点及保证措施】：重难
点内容详细有针对性，措施具体
2.【施工进度计划】：工序安排、关
键线路清晰，保证措施内容具体
3.【安全文明施工】：对于本项目的
安全生产、文明施工、环境保护、信
息化保证措施内容完整
4.【质量保证措施】：质量保证措施
内容具体
5.【成品保护专项施工方案】：成品
保护方案完整、具体有针对性
6.【与专业工程承包人之间的的接
口、界面协调和配合方案】：接口、
界面协调和配合方案完整、具体有针
对性

无

4 深圳圳通工程有限公司 合格 1.【重点与难点及保证措施】：工程
施工的重点和难点分析详尽，具备符
合重点难点的保证措施。
2.【施工进度计划】：工序安排、关
键线路清晰，保证措施内容完善
3.【安全文明施工】：保证措施内容
完整、具体有针对性
4.【质量保证措施】：质量保证措施
内容具体、完整
5.【成品保护专项施工方案】：成品
保护方案内容完整、具体有针对性

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

6.【与专业工程承包人之间的的接
口、界面协调和配合方案】：接口、
界面协调和配合方案合理有针对性

5 深圳市中饰南方建设工程有
限公司

合格 1.【重点与难点及保证措施】：工程
施工的重点和难点及保证措施详细、
全面，满足本工程施工要求。
2.【施工进度计划】：工序安排、关
键线路清晰，保证措施内容完善
3.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护、信息化保证措施
内容完整。
5.【成品保护专项施工方案】：成品
保护方案内容具体有针对性
6.【与专业工程承包人之间的的接
口、界面协调和配合方案】：与专业
工程承包人之间的的接口、界面协调
和配合方案内容完整，具备可行性及
针对性。

4.【质量保证措施】：质量保证措施
内容不完善

6 深圳市中骏城建设有限公司 合格 1.【重点与难点及保证措施】：工程
施工的重点和难点分析详尽，具备符
合重点难点的保证措施。
3.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护、信息化保证措施
情况，内容完整。
4.【质量保证措施】：质量保证措施
内容具体
5.【成品保护专项施工方案】：成品
保护方案完整有针对性
6.【与专业工程承包人之间的的接
口、界面协调和配合方案】：与专业
工程承包人之间的的接口、界面协调
和配合方案内容完整，具备可行性及
针对性。

2.【施工进度计划】：工序安排、关
键线路及进度保证措施内容不完善

7 深圳市京纬建筑工程有限公
司

合格 4.【质量保证措施】：质量保证措施
方案内容完善，具备可行性。

1.【重点与难点及保证措施】：工程
施工的重点和难点及保证措施等内容
不完整
2.【施工进度计划】：工序安排、关
键线路及保证措施内容不完善
3.【安全文明施工】：安全生产保证
措施内容不完善，缺乏针对性。
5.【成品保护专项施工方案】：成品
保护方案措施内容不具体
6.【与专业工程承包人之间的的接
口、界面协调和配合方案】：接口、
界面协调和配合方案内容不完善

8 深圳市亿恒装饰设计工程有
限公司

合格 5.【成品保护专项施工方案】：成品
保护方案内容具体

1.【重点与难点及保证措施】：对本
工程对应重点难点的分析不具体，缺
乏针对性。
2.【施工进度计划】：工序安排、关
键线路及保证措施内容不完善
3.【安全文明施工】：缺少信息化措
施内容及其它措施内容不完善
4.【质量保证措施】：质量保证措施
内容不完善



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

6.【与专业工程承包人之间的的接
口、界面协调和配合方案】：与各专
业工程的接口协调配合方案不具体。

9 深圳市安达业建设集团有限
公司

合格 2.【施工进度计划】：工序安排、关
键线路的管理策划内容完整，劳动力
组织计划及机械设备计划、进度计划
安排合理。

1.【重点与难点及保证措施】：工程
施工的重点和难点及保证措施等内容
不完整
3.【安全文明施工】：安全生产保证
措施内容不完善，缺乏针对性。
4.【质量保证措施】：质量措施内容
不完善
5.【成品保护专项施工方案】：成品
保护方案内容不完善
6.【与专业工程承包人之间的的接
口、界面协调和配合方案】：接口、
界面协调及配合方案内容不完善

10 深圳市宝晟建设集团有限公
司

合格 1.【重点与难点及保证措施】：工程
重点难点分析完整。
2.【施工进度计划】：施工进度计
划、进度保证措施合理
3.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护、信息化保证措施
情况内容完整，具备可行性。

4.【质量保证措施】：质量保证措施
内容不完善
5.【成品保护专项施工方案】：成品
保护方案内容不具体
6.【与专业工程承包人之间的的接
口、界面协调和配合方案】：与各专
业工程的接口协调配合方案不具体。

11 深圳市尚润科工集团有限公
司

合格 4.【质量保证措施】：质量保证措施
方案具备可行性。
5.【成品保护专项施工方案】：成品
保护专项施工方案针对性强，具备可
行性。
6.【与专业工程承包人之间的的接
口、界面协调和配合方案】：与专业
工程承包人之间的的接口、界面协调
和配合方案分析合理。

1.【重点与难点及保证措施】：工程
施工的重点和难点针对性不强。
2.【施工进度计划】：施工进度计
划、进度保证措施等内容不完整
3.【安全文明施工】：内容不完整，
缺少环境保护、信息化保证措施情
况。

12 深圳市致远建投建设有限公
司

合格 1.【重点与难点及保证措施】：对本
工程重点难点有针对性，分析完整。
2.【施工进度计划】：工序安排、关
键线路，进度保证措施合理可行。具
备劳动力组织计划及机械设备计划。
3.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护、信息化保证措施
情况，内容完整。
4.【质量保证措施】：质量保证措施
内容完整，具备可行性。
5.【成品保护专项施工方案】：成品
保护专项施工方案针对性强，具备可
行性。
6.【与专业工程承包人之间的的接
口、界面协调和配合方案】：针对专
业工程内容的的接口、界面协调和配
合方案的可行，与各部门的协调合
理。

无

评标委员会签名：



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

凌奕泽 无

吴佳妮 无

张祖凤 无

谭向东 无

舒余靖 无
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