
建设工程评标报告

标段名称：  坪地街道青竹路（盐龙大道-塘桥西二路）新建工

程

工程类别：  施工

评标日期:   2026年02月12日 

评标地点:   龙岗分公司场地建设工程评标室1（215）

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：坪地街道青竹路（盐龙大道-塘桥西二路）新建工程

标段编号：2411-440307-04-01-117655001001

建设单位：深圳市杰成镍钴新能源科技有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：1275.365478万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:张聪导

成员：陈宏达，凌丽隽，林松涛，赵伟红

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会对20家投标单位的技术标投标文件进行评审，均合格。

2、清标情况：

经电脑自动清标，20家投标单位的投标文件清标均合格。



组长签名：

评委签名：

3、详细评审情况：

根据招标文件的评标标准要求，经评标委员会对20家投标单位的技术

标投标文件进行评审，均合格。

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中城交建（深圳）建设有限公司（推荐理由：1、在合格投标人

中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取

整）；2、在合格的投标人中，按存在缺陷较少的投标人为优选

进行推荐。）



组长签名：

评委签名：

新地建设科技（深圳）集团有限公司（推荐理由：1、在合格投

标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五

入取整）；2、在合格的投标人中，按存在缺陷较少的投标人为

优选进行推荐。）

深圳市尚润科工集团有限公司（推荐理由：1、在合格投标人中

优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整

）；2、在合格的投标人中，按存在缺陷较少的投标人为优选进

行推荐。）

深圳市弘浩建设工程有限公司（推荐理由：1、在合格投标人中

优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整

）；2、在合格的投标人中，按存在缺陷较少的投标人为优选进

行推荐。）

深圳市润源建筑工程有限公司（推荐理由：1、在合格投标人中

优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整

）；2、在合格的投标人中，按存在缺陷较少的投标人为优选进

行推荐。）

深圳市荣鹏建筑工程有限公司（推荐理由：1、在合格投标人中

优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整

）；2、在合格的投标人中，按存在缺陷较少的投标人为优选进

行推荐。）

深圳市路野建设集团有限公司（推荐理由：1、在合格投标人中

优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整

）；2、在合格的投标人中，按存在缺陷较少的投标人为优选进

行推荐。）

深圳市金鹏建设有限公司（推荐理由：1、在合格投标人中优选

50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）；2



组长签名：

评委签名：

、在合格的投标人中，按存在缺陷较少的投标人为优选进行推荐

。）

深圳市隆金达实业有限公司（推荐理由：1、在合格投标人中优

选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）

；2、在合格的投标人中，按存在缺陷较少的投标人为优选进行

推荐。）

深润鹏城（深圳）建设有限公司（推荐理由：1、在合格投标人

中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取

整）；2、在合格的投标人中，按存在缺陷较少的投标人为优选

进行推荐。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：坪地街道青竹路（盐龙大道-塘桥西二路）新建工
程

项目编码：2411-440307-04-01-117655001

标段(包)名称：坪地街道青竹路（盐龙大道-塘桥西二路）新
建工程

标段(包)编码：2411-440307-04-01-117655001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中城交建（深圳）建设有限
公司

合格 1.【施工资源需求计划】：主要材
料、机械设备、大型工具、生产工艺
设备、施工设施能满足工程施工需要
2.【施工总平面布置规划】：主要机
械设备、堆场、加工场、临时道路、
临时供水供电、临时排水排污设施等
的布局；主要施工阶段总平面图合理
性满足要求
3.【施工工期管理策划】：工期目标
符合要求；工序安排、关键线路的管
理策划符合要求
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：对工程重点、难点部位的
理解到位。施工方法及质量保证措
施、安全文明施工方案等符合要求。
5.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护保证措施符合要求

无

2 新地建设科技（深圳）集团
有限公司

合格 1.【施工资源需求计划】：主要材
料、机械设备、大型工具、生产工艺
设备、施工设施的需求计划符合要求
2.【施工总平面布置规划】：主要机
械设备、堆场、加工场、临时道路、
临时供水供电、临时排水排污设施等
的布局符合要求；主要施工阶段总平
面图合理性符合要求。
3.【施工工期管理策划】：工期目标
符合要求；工序安排、关键线路的管
理策划符合要求。
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：工程重点、难点部位的理
解及施工方法及质量保证措、安全文
明施工方案符合要求。
5.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护保证措施符合要求

无

3 深圳中茂工程有限公司 合格 1.【施工资源需求计划】：设备、材
料配备基本满足需求。
2.【施工总平面布置规划】：总平面
布局基本合理。
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：能抓住重点和难点，相对
应的质量保证措施也切实可行

3.【施工工期管理策划】：施工计划
不详实，关键线路不清晰。
5.【安全文明施工】：文明施工内容
不全。

4 深圳大业建设实业有限公司 合格 1.【施工资源需求计划】：设备、材
料配备基本满足需求。
3.【施工工期管理策划】：工期目标
符合要求；工序安排、关键线路的管
理策划符合要求

2.【施工总平面布置规划】：1、临
时道路；2、临时供水供电；3、临时
排水排污设施未在总平面图中标示。
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：1、工程重点、难点部位



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

5.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护保证措施符合要求

之外分部分项施工方法内容不全；
2、安全文明施工方案此章节无专项
描述。

5 深圳市中楚建设工程有限公
司

合格 1.【施工资源需求计划】：满足基本
需求
2.【施工总平面布置规划】：主要机
械设备、堆场、加工场、临时道路、
临时供水供电、临时排水排污设施等
符合要求；主要施工阶段总平面图合
理性符合要求
3.【施工工期管理策划】：工期目标
符合要求；工序安排、关键线路的管
理策划符合要求
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：对工程重点难点部位施工
方法及质量保证措施完善

5.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护保证措施不够具体
全面。

6 深圳市中装市政园林工程有
限公司

合格 3.【施工工期管理策划】：工期目标
符合要求；工序安排、关键线路的管
理策划符合要求。
5.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护保证措施符合要求

1.【施工资源需求计划】：主要材
料、生产工艺设备、施工设施的需求
计划内容不全。
2.【施工总平面布置规划】：1、主
要机械设备、堆场、加工场、临时道
路、临时供水供电、临时排水排污设
施等的布局内容不全；2、无主要施
工阶段总平面图
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：工程重点、难点部位的理
解及施工方法不够详细

7 深圳市中骏城建设有限公司 合格 4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：能抓住重点和难点，相对
应的质量保证措施也切实可行

1.【施工资源需求计划】：无主要材
料；生产工艺设备、施工设施的需求
计划内容不全。
2.【施工总平面布置规划】：主要机
械设备、堆场、加工场、临时道路、
临时供水供电、临时排水排污设施等
的布局缺失；主要施工阶段总平面图
布置不完整。
3.【施工工期管理策划】：施工计划
不详实。
5.【安全文明施工】：内容不全面

8 深圳市享泰建筑工程有限公
司

合格 5.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护保证措施符合要求

1.【施工资源需求计划】：机械设备
配置、劳动力计划不够全面。
2.【施工总平面布置规划】：无施工
阶段总平面图
3.【施工工期管理策划】：关键线路
的管理策划内容不全
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：质量保证措施、安全文明
施工方案内容不全

9 深圳市尚润科工集团有限公
司

合格 1.【施工资源需求计划】：满足基本
需求
2.【施工总平面布置规划】：主要机
械设备、堆场、加工场、临时道路、
临时供水供电、临时排水排污设施等
的布局符合要求；主要施工阶段总平

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

面图符合要求
3.【施工工期管理策划】：工期目标
符合要求；工序安排、关键线路的管
理策划符合要求
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：对工程重点难点部位施工
方法及质量保证措施完善
5.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护保证措施符合要求

10 深圳市弘浩建设工程有限公
司

合格 1.【施工资源需求计划】：满足基本
需求
2.【施工总平面布置规划】：主要机
械设备、堆场、加工场、临时道路、
临时供水供电、临时排水排污设施等
的布局符合要求；主要施工阶段总平
面图合理性符合要求
3.【施工工期管理策划】：工期目标
符合要求；工序安排、关键线路的管
理策划符合要求。
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：对工程重点难点部位施工
方法及质量保证措施完善
5.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护保证措施符合要求

无

11 深圳市永恒建设工程有限公
司

合格 2.【施工总平面布置规划】：总平面
布局基本合理。
3.【施工工期管理策划】：工期目标
符合要求；工序安排、关键线路的管
理策划符合要求。
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：对工程重点、难点部位的
理解合理。施工方法及质量保证措
施、安全文明施工方案等符合要求。
5.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护保证措施符合要求

1.【施工资源需求计划】：机械设备
配置、劳动力计划不够全面。

12 深圳市永朝建设工程有限公
司

合格 1.【施工资源需求计划】：满足基本
需求
2.【施工总平面布置规划】：总平面
布局合理。
3.【施工工期管理策划】：工期目标
符合要求；工序安排、关键线路的管
理策划符合要求。
5.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护保证措施符合要求

4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：重点、难点部位的理解及
施工方法及质量保证措、安全文明施
工方案等情况不够具体全面。

13 深圳市润源建筑工程有限公
司

合格 1.【施工资源需求计划】：主要材
料、机械设备、大型工具、生产工艺
设备、施工设施的需求计划符合要求
2.【施工总平面布置规划】：主要机
械设备、堆场、加工场、临时道路、
临时供水供电、临时排水排污设施等
的布局符合要求；主要施工阶段总平
面图合理性符合要求。
3.【施工工期管理策划】：工期目标
符合要求；工序安排、关键线路的管

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

理策划符合要求
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：工程重点、难点部位的理
解及施工方法及质量保证措、安全文
明施工方案等符合要求
5.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护保证措施符合要求

14 深圳市精微建设工程有限公
司

合格 3.【施工工期管理策划】：施工计划
响应招标文件，关键线路及保证措施
基本合理。
5.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护保证措施符合要求

1.【施工资源需求计划】：施工设施
的需求计划内容不全
2.【施工总平面布置规划】：临时设
施布局不够全面。
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：重点、难点部位的理解及
施工方法及质量保证措、安全文明施
工方案等情况不够具体全面。

15 深圳市荣鹏建筑工程有限公
司

合格 1.【施工资源需求计划】：主要材
料、机械设备、大型工具、生产工艺
设备、施工设施的需求计划符合要求
2.【施工总平面布置规划】：主要机
械设备、堆场、加工场、临时道路、
临时供水供电、临时排水排污设施等
的布局符合要求；主要施工阶段总平
面图合理性符合要求。
3.【施工工期管理策划】：工期目标
符合要求；工序安排、关键线路的管
理策划符合要求。
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：对工程重点、难点部位的
理解合理。施工方法及质量保证措
施、安全文明施工方案等符合要求。
5.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护保证措施符合要求

无

16 深圳市路野建设集团有限公
司

合格 1.【施工资源需求计划】：设备、材
料配备齐全、计划合理。
2.【施工总平面布置规划】：总平面
布局基本合理。
3.【施工工期管理策划】：工期目标
符合要求；工序安排、关键线路的管
理策划符合要求。
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：重点难点分析及措施基本
合理。
5.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护保证措施符合要求

无

17 深圳市金鹏建设有限公司 合格 1.【施工资源需求计划】：主要材
料、机械设备、大型工具、生产工艺
设备、施工设施能满足工程施工需要
2.【施工总平面布置规划】：施工总
平面布置合理可行
3.【施工工期管理策划】：工期目标
符合要求；工序安排、关键线路的管
理策划符合要求。
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：能抓住重点和难点，相对

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

应的质量保证措施也切实可行
5.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护保证措施符合要求

18 深圳市隆金达实业有限公司 合格 1.【施工资源需求计划】：各项机械
设备、设施配备齐全、管理措施合
理。
2.【施工总平面布置规划】：主要机
械设备、堆场、加工场、临时道路、
临时供水供电、临时排水排污设施等
的布局符合要求；主要施工阶段总平
面图合理性符合要求。
3.【施工工期管理策划】：工期目标
符合要求；工序安排、关键线路的管
理策划符合要求。
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：对工程重点、难点部位的
理解合理。施工方法及质量保证措
施、安全文明施工方案等符合要求。
5.【安全文明施工】：全生产、文明
施工、环境保护保证措施符合要求

无

19 深圳联富建设集团有限公司 合格 5.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护保证措施符合要求

1.【施工资源需求计划】：机械设备
配置、劳动力计划不够全面。
2.【施工总平面布置规划】：无施工
总平面布置图
3.【施工工期管理策划】：无工序安
排、关键线路的管理策划图
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：对工程重点、难点部位的
理解及施工方法的论述不够全面。

20 深润鹏城（深圳）建设有限
公司

合格 1.【施工资源需求计划】：主要材
料、机械设备、大型工具、生产工艺
设备、施工设施的需求计划符合要
求。
2.【施工总平面布置规划】：施工总
平面布置合理可行
3.【施工工期管理策划】：工期目标
符合要求；工序安排、关键线路的管
理策划符合要求。
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：工程重点、难点部位的理
解及施工方法及质量保证措、安全文
明施工方案等符合要求。
5.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护保证措施符合要
求。

无

评标委员会签名：



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

张聪导 无

陈宏达 无

凌丽隽 无

林松涛 无

赵伟红 无
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