

# 建设工程评标报告

**标段名称：** 孖洲岛友联修船基地4#浮坞（含配套设施）更新置换工程-码头加固施工总包工程

**工程类别：** 施工

**评标日期：** 2026年03月12日

**评标地点：** 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼710评标室

## 一、评标基本信息

**标段名称：** 孖洲岛友联修船基地4#浮坞（含配套设施）更新置换工程-码头加固施工总包工程

**标段编号：** 2409-440305-04-01-941786002001

**建设单位：** 友联船厂（蛇口）有限公司

**招标方式：** 公开招标

**招标内容：** 详见招标文件

**最高投标限价：** 9500.000000万元

**评标方法：** 定性评审法

**资审方式：** 资格后审

## 二、评标委员会组成

组长签名：

评委签名：

组长:王中昆

成员: 陈旭, 石鲁岩, 张洪斌, 韩加新

### 三、评标过程描述

#### 1、初步评审情况:

经初步评审, 10家投标单位全部合格。

#### 2、清标情况:

无

#### 3、详细评审情况:

经详细评审, 10家投标单位全部合格。

#### 4、评标资料附件:

无

#### 5、问题请示:

组长签名:

评委签名:

无

## 6、建议及意见：

无

## 7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中交一航局第一工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求及各个评审要素推荐为候选人）

中交一航局第三工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求及各个评审要素推荐为候选人）

中交第三航务工程局有限公司（推荐理由：根据招标文件要求及各个评审要素推荐为候选人）

中铁广州工程局集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求及各个评审要素推荐为候选人）

天津港航工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求及各个评审要素推荐为候选人）

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

# 技术标评审汇总表

项目名称：孖洲岛友联修船基地4#浮坞（含配套设施）更新置换工程-码头加固施工总包工程

项目编码：2409-440305-04-01-941786002

标段(包)名称：孖洲岛友联修船基地4#浮坞（含配套设施）更新置换工程-码头加固施工总包工程

标段(包)编码：2409-440305-04-01-941786002001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中交一航局第一工程有限公司	合格	1.【施工组织机构】：施工组织机构和人员配备情况能够满足项目施工需求。 2.【质保措施】：施工工程质量管理体系及措施安排科学合理，针对性较强，满足该项目施工需要。 3.【工程特点及施工管理重点、难点分析及应对措施】：设备及人员配置合理，进度计划安排得当，施工安全体系完整，安全管理措施得当，施工方案和措施可行。 4.【文明施工】：文明施工环保措施合理可行。 5.【特殊季节施工】：特殊季节施工措施全面完整针对性强。	无
2	中交一航局第三工程有限公司	合格	1.【施工组织机构】：施工组织机构和人员配备情况能够满足项目施工需求。 2.【质保措施】：施工工程质量管理体系及措施安排科学合理，针对性较强，满足该项目施工需要。 3.【工程特点及施工管理重点、难点分析及应对措施】：设备及人员配置合理，进度计划安排得当，施工安全体系完整，安全管理措施得当，施工方案和措施可行。 4.【文明施工】：文明施工环保措施合理可行。 5.【特殊季节施工】：特殊季节施工措施全面完整针对性强。	无
3	中交第三航务工程局有限公司	合格	1.【施工组织机构】：施工组织机构和人员配备情况能够满足项目施工需求。 2.【质保措施】：施工工程质量管理体系及措施安排科学合理，针对性较强，满足该项目施工需要。 3.【工程特点及施工管理重点、难点分析及应对措施】：设备及人员配置合理，进度计划安排得当，施工安全体系完整，安全管理措施得当，施工方案和措施可行。 4.【文明施工】：文明施工环保措施合理可行。 5.【特殊季节施工】：特殊季节施工措施全面完整针对性强。	无
4	中建筑港集团有限公司	合格	无	

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
				1.【 <b>施工组织机构</b> 】：人员配置不全。 2.【 <b>质保措施</b> 】：投标人提供施工质量管理体系及措施针对性不强。 3.【 <b>工程特点及施工管理重点、难点分析及应对措施</b> 】：施工方案过于简单，针对性不强。 4.【 <b>文明施工</b> 】：文明施工内容缺失智慧工地建设措施，针对性不强。 5.【 <b>特殊季节施工</b> 】：特殊季节施工防台措施不完善，针对性不强。
5	中铁广州工程局集团有限公司	合格	1.【 <b>施工组织机构</b> 】：施工组织机构和人员配备情况能够满足项目施工需求。 2.【 <b>质保措施</b> 】：施工工程质量管理体系及措施安排科学合理，针对性较强，满足该项目施工需要。 3.【 <b>工程特点及施工管理重点、难点分析及应对措施</b> 】：设备及人员配置合理，进度计划安排得当，施工安全体系完整，安全管理措施得当，施工方案和措施可行。 4.【 <b>文明施工</b> 】：文明施工环保措施合理可行。 5.【 <b>特殊季节施工</b> 】：特殊季节施工措施全面完整针对性强。	无
6	厦门港航建设有限公司	合格	5.【 <b>特殊季节施工</b> 】：特殊季节施工措施全面完整针对性强。	1.【 <b>施工组织机构</b> 】：人员配置不全。 2.【 <b>质保措施</b> 】：投标人提供施工质量管理体系及措施针对性不强。 3.【 <b>工程特点及施工管理重点、难点分析及应对措施</b> 】：施工方案过于简单，针对性不强。 4.【 <b>文明施工</b> 】：文明施工内容缺失智慧工地建设措施，针对性不强。
7	天津港航工程有限公司	合格	1.【 <b>施工组织机构</b> 】：施工组织机构和人员配备情况能够满足项目施工需求。 2.【 <b>质保措施</b> 】：施工工程质量管理体系及措施安排科学合理，针对性较强，满足该项目施工需要。 3.【 <b>工程特点及施工管理重点、难点分析及应对措施</b> 】：设备及人员配置合理，进度计划安排得当，施工安全体系完整，安全管理措施得当，施工方案和措施可行。 4.【 <b>文明施工</b> 】：文明施工环保措施合理可行。 5.【 <b>特殊季节施工</b> 】：特殊季节施工措施全面完整针对性强。	无
8	广州打捞局	合格	1.【 <b>施工组织机构</b> 】：施工组织机构和人员配备情况能够满足项目施工需求。 2.【 <b>质保措施</b> 】：施工工程质量管理	5.【 <b>特殊季节施工</b> 】：防台措施针对性不强。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			体系及措施安排科学合理，针对性较强，满足该项目施工需要。 3.【工程特点及施工管理重点、难点分析及应对措施】：设备及人员配置合理，进度计划安排得当，施工安全体系完整，安全管理措施得当，施工方案和措施可行。 4.【文明施工】：文明施工环保措施合理可行。	
9	福建路港（集团）有限公司	合格	2.【质保措施】：施工工程质量管理 体系及措施安排科学合理，针对性较强，满足该项目施工需要。 4.【文明施工】：文明施工环保措施合理可行。 5.【特殊季节施工】：特殊季节施工措施全面完整针对性强。	1.【施工组织机构】：人员配置不全。 3.【工程特点及施工管理重点、难点分析及应对措施】：施工设备配置不足，施工方案针对性不强。
10	长江重庆航道工程局	合格	5.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节施工措施基本满足项目要求。	1.【施工组织机构】：人员配置不全。 2.【质保措施】：质量保障措施针对性不强。 3.【工程特点及施工管理重点、难点分析及应对措施】：施工进度计划及保障措施针对性不强。 4.【文明施工】：文明施工、环境保护保证措施、智慧工地建设措施针对性不强。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
陈旭	无	
王中昆	无	
石鲁岩	无	
张洪斌	无	
韩加新	无	