

# 建设工程评标报告

标段名称： 深圳外环高速公路白花互通配套场地平整工程施工  
工程类别： 施工  
评标日期： 2026年03月12日  
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼712评标室

## 一、评标基本信息

标段名称：深圳外环高速公路白花互通配套场地平整工程施工

标段编号：2601-440311-04-05-734927002001

建设单位：深圳市光明区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

## 二、评标委员会组成

组长：王嘉良

成员：陶天佑，温锦志，林广银，李清

## 三、评标过程描述

### 1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，11家投标单位的技术标文件均合格。

### 2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经计算机自动清标，评标委员会复核，11家投标单位的技术标文件均合格。

### 3、详细评审情况：

评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准，对11家投标单位的技术标文件进行详细评审，11家投标单位的技术标文件均合格。详见技术标评审汇总表。

### 4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

### 5、问题请示：

无

### 6、建议及意见：

无

### 7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

组长签名：

评委签名：

中建一局集团华南建设有限公司（推荐理由：根据招标文件推荐原则，再结合技术标评审意见，推荐为中标候选人。）

新地建设科技（深圳）集团有限公司（推荐理由：根据招标文件推荐原则，再结合技术标评审意见，推荐为中标候选人。）

深圳市光明建工第一建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件推荐原则，再结合技术标评审意见，推荐为中标候选人。）

深圳市金勘泰建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件推荐原则，再结合技术标评审意见，推荐为中标候选人。）

中交一航局生态工程有限公司（推荐理由：根据招标文件推荐原则，再结合技术标评审意见，推荐为中标候选人。）

中建电力工程（深圳）有限公司（推荐理由：根据招标文件推荐原则，再结合技术标评审意见，推荐为中标候选人。）

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

# 技术标评审汇总表

项目名称：深圳外环高速公路白花互通配套场地平整工程施工  
 标段(包)名称：深圳外环高速公路白花互通配套场地平整工程施工

项目编码：2601-440311-04-05-734927002  
 标段(包)编码：2601-440311-04-05-734927002001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中交一公局深圳建设有限公司	合格	2.【组织机构】：施工管理组织机构配置合理。 4.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施详细。 5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划按季度详列，有具体保障措施。 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套情况基本合理可行。 7.【进度计划】：施工进度计划响应招标文件，横道图和网络图明确清晰。 8.【工期】：工期保证措施明确具体。 9.【质保措施】：质保措施清晰，内容全面。 10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施详细。 11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施详细合理。 13.【总包管理】：总承包管理和协调措施较全面具体。 14.【主要材料设备】：主材设备响应情况良好。	1.【工程概况】：工程概况的描述情况简单，不详细。 3.【施工方法】：分部分项工程施工方法与招标范围内容不够贴切。 12.【现场平面布置】：施工现场平面布置未能全面结合施工现场进行布置。 15.【四新（新材料、新设备、新工艺、新技术）技术应用】：缺新工艺应用的具体说明。 16.【危大工程清单及安全管理措施】：安全管理措施未全面结合施工现场描述。
2	中交一航局生态工程有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述清晰准确。 2.【组织机构】：施工管理组织机构配置人员较齐全。 3.【施工方法】：施工方法描述全面，可实施性强。 4.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施详细。 5.【劳动力组织】：项目劳动力组织分阶段计划，人员较多，措施具体。 6.【机械设备】：施工机械设备数量较多，有相应配套。 7.【进度计划】：进度计划响应充分。 8.【工期】：工期保证措施详细合理。 9.【质保措施】：质保措施清晰，内容全面。 10.【安全文明施工】：安全文明施工内容描述清晰、全面。 11.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施较为充分。 12.【现场平面布置】：现场平面布置细致，可实施性较强。	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>13.【总包管理】：总承包管理和协调措施具体明确。</p> <p>14.【主要材料设备】：主要材料设备完全响应招标文件。</p> <p>15.【四新（新材料、新设备、新工艺、新技术）技术应用】：四新（新材料、新设备、新工艺、新技术）技术均有较多应用。</p> <p>16.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程安全管理措施描述充分，清晰。</p>	
3	中建一局集团华南建设有限公司	合格	<p>1.【工程概况】：工程概况描述清晰准确。</p> <p>2.【组织机构】：施工管理组织机构配置全面完善。</p> <p>3.【施工方法】：施工方法与本项目较为贴合。</p> <p>4.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施详细。</p> <p>6.【机械设备】：机械设备配置数量较为充足。</p> <p>7.【进度计划】：进度计划能响应招标文件要求。</p> <p>8.【工期】：工期保证措施较详细具体。</p> <p>9.【质保措施】：质保措施清晰，内容全面。</p> <p>10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化均有具体保证措施。</p> <p>11.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施较为充分。</p> <p>12.【现场平面布置】：现场平面布置细致，可实施性较强。</p> <p>13.【总包管理】：总承包管理和协调措施清晰明确。</p> <p>14.【主要材料设备】：主要材料设备完全响应招标文件。</p> <p>15.【四新（新材料、新设备、新工艺、新技术）技术应用】：四新技术应用情况较为充分。</p> <p>16.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施比较详细。</p>	5.【劳动力组织】：劳动力配备与本项目实际施工内容贴合度不高。
4	中建八局深圳发展建设有限公司//中建八局发展建设有限公司	合格	<p>1.【工程概况】：工程概况描述清晰准确。</p> <p>2.【组织机构】：施工管理组织机构配置较齐全。</p> <p>3.【施工方法】：分部分项工程施工方法流程清晰，要点明确。</p> <p>4.【重点与难点】：重难点描述清晰，保证措施全面。</p> <p>5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划人员较充足。</p> <p>6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套情况基本合理可行。</p>	15.【四新（新材料、新设备、新工艺、新技术）技术应用】：四新（新材料、新设备、新工艺、新技术）技术应用不具体，实施性不强。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>7.【进度计划】：施工进度计划能响应招标文件要求。</p> <p>8.【工期】：工期保证措施充分、全面。</p> <p>9.【质保措施】：质保措施清晰，内容全面。</p> <p>10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施详细具体。</p> <p>11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施详细合理。</p> <p>12.【现场平面布置】：现场平面布置细致，可实施性较强。</p> <p>13.【总包管理】：总承包管理制度详细，各方协调措施具体。</p> <p>14.【主要材料设备】：主要材料设备完全响应招标文件。</p> <p>16.【危大工程清单及安全管理措施】：根据工程实际特点补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施详细合理。</p>	
5	中建电力工程（深圳）有限公司	合格	<p>1.【工程概况】：工程概况描述清晰准确。</p> <p>2.【组织机构】：施工管理组织机构配置较齐全。</p> <p>3.【施工方法】：施工方法描述全面，可实施性强。</p> <p>4.【重点与难点】：重难点描述清晰，保证措施全面。</p> <p>5.【劳动力组织】：劳动力配置充足。</p> <p>6.【机械设备】：械设备配置数量合理且性能恰当。</p> <p>7.【进度计划】：施工进度计划完全响应招标文件。</p> <p>8.【工期】：工期保证措施充分、全面。</p> <p>9.【质保措施】：质保措施清晰，内容全面。</p> <p>10.【安全文明施工】：安全文明施工内容描述清晰、全面。</p> <p>11.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施较为充分。</p> <p>12.【现场平面布置】：现场平面布置细致，可实施性较强。</p> <p>13.【总包管理】：总承包管理全面，协调有力。</p> <p>14.【主要材料设备】：主要材料设备完全响应招标文件。</p> <p>15.【四新（新材料、新设备、新工艺、新技术）技术应用】：四新技术应用先进。</p> <p>16.【危大工程清单及安全管理措施】：根据工程实际特点补充完善了危大工程清单并明确相应的安全管理措施。</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
6	中深建业建设集团有限公司	合格	<p>1.【工程概况】：工程概况描述清晰准确。</p> <p>2.【组织机构】：施工管理组织机构配置全面完善。</p> <p>3.【施工方法】：施工方法描述全面，可实施性强。</p> <p>5.【劳动力组织】：劳动力配置充足。</p> <p>6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套具体，有使用管理措施。</p> <p>7.【进度计划】：施工进度计划完全响应招标文件。</p> <p>8.【工期】：工期保证措施详细合理。</p> <p>9.【质保措施】：质保措施清晰，内容全面。</p> <p>10.【安全文明施工】：安全文明施工内容描述清晰、全面。</p> <p>11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施详细合理。</p> <p>12.【现场平面布置】：施工现场平面布置结合施工现场布置合理。</p> <p>13.【总包管理】：总承包管理有明确管理和协调措施。</p> <p>14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件。</p>	<p>4.【重点与难点】：部分重难点有重复，如安全文明施工，总结不够准确。</p> <p>15.【四新（新材料、新设备、新工艺、新技术）技术应用】：四新应用与本项目贴合度不高。</p> <p>16.【危大工程清单及安全管理措施】：危大应对措施不足。</p>
7	中铁广州工程局集团深圳工程有限公司	合格	<p>1.【工程概况】：工程概况描述清晰准确。</p> <p>2.【组织机构】：施工管理组织机构配置合理。</p> <p>3.【施工方法】：施工方法描述全面，可实施性强。</p> <p>4.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施详细。</p> <p>5.【劳动力组织】：项目劳动力组织分阶段计划，较详细。</p> <p>6.【机械设备】：施工机械设备数量较多，有相应配套。</p> <p>7.【进度计划】：施工进度计划完全响应招标文件。</p> <p>8.【工期】：工期保证措施详细合理。</p> <p>9.【质保措施】：质保措施清晰，内容全面。</p> <p>11.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施较为充分。</p> <p>12.【现场平面布置】：施工现场平面布置清晰明了。</p> <p>13.【总包管理】：协调措施可实施性较强。</p> <p>14.【主要材料设备】：主要材料设备完全响应招标文件。</p> <p>15.【四新（新材料、新设备、新工艺、新技术）技术应用】：四新技术应用全面、细致。</p> <p>16.【危大工程清单及安全管理措</p>	<p>10.【安全文明施工】：与信息化保证措施相关的内容不够全面。</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			施】：根据工程实际特点补充完善了危大工程清单并明确相应的安全管理措施。	
8	新地建设科技（深圳）集团有限公司	合格	<p>1.【工程概况】：工程概况描述清晰准确。</p> <p>2.【组织机构】：施工管理组织机构配置全面完善。</p> <p>3.【施工方法】：施工方法描述全面，可实施性强。</p> <p>4.【重点与难点】：重点与难点及保证措施情况详细合理。</p> <p>5.【劳动力组织】：劳动力组织完善，人员配备充足。</p> <p>6.【机械设备】：施工机械设备数量较多，应用清洁能源机械。</p> <p>7.【进度计划】：施工进度计划完全响应招标文件。</p> <p>8.【工期】：工期保证措施充分、全面。</p> <p>9.【质保措施】：施工工程质量保证有详细具体措施。</p> <p>10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施详细全面。</p> <p>11.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施较为充分。</p> <p>12.【现场平面布置】：施工现场平面布置图清晰，分区明确。</p> <p>13.【总包管理】：协调措施可实施性较强。</p> <p>14.【主要材料设备】：主要材料设备完全响应招标文件。</p> <p>15.【四新（新材料、新设备、新工艺、新技术）技术应用】：四新技术应用全面、细致。</p>	16.【危大工程清单及安全管理措施】：危大清单及应对应对措施不足。
9	深圳市光明建工第一建设工程有限公司	合格	<p>1.【工程概况】：工程概况描述清晰准确。</p> <p>2.【组织机构】：施工管理组织机构配置全面完善。</p> <p>3.【施工方法】：分部分项工程施工方法详细具体。</p> <p>4.【重点与难点】：重难点描述清晰，保证措施全面。</p> <p>5.【劳动力组织】：劳动力组织完善，人员配备充足。</p> <p>6.【机械设备】：机械设备配置种类全面、数量充足。</p> <p>7.【进度计划】：施工进度计划完全响应招标文件。</p> <p>8.【工期】：工期保证措施充分、全面。</p> <p>9.【质保措施】：施工工程质量保证措施详细，有创优措施。</p> <p>10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施较详细。</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>11.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施较为充分。</p> <p>12.【现场平面布置】：施工现场平面布置详细。</p> <p>13.【总包管理】：协调措施可实施性较强。</p> <p>14.【主要材料设备】：主要材料设备完全响应招标文件。</p> <p>15.【四新（新材料、新设备、新工艺、新技术）技术应用】：四新技术应用全面、细致。</p> <p>16.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程安全管理措施描述充分，清晰。</p>	
10	深圳市广基基础工程建设有限公司//广东省基础工程集团有限公司	合格	<p>1.【工程概况】：工程概况描述清晰准确。</p> <p>2.【组织机构】：施工管理组织机构配置全面完善。</p> <p>3.【施工方法】：施工方法描述全面，可实施性强。</p> <p>7.【进度计划】：施工进度计划完全响应招标文件。</p> <p>8.【工期】：工期保证措施充分、全面。</p> <p>9.【质保措施】：质保措施清晰，内容全面。</p> <p>11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施详细合理。</p> <p>13.【总包管理】：协调措施可实施性较强。</p> <p>14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件。</p> <p>16.【危大工程清单及安全管理措施】：补充完善了危大工程清单，并明确相应的安全管理措施。</p>	<p>4.【重点与难点】：重点与难点简单且应对措施不足。</p> <p>5.【劳动力组织】：劳动力组织计划不够详细。</p> <p>6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套情况与项目结合不强。</p> <p>10.【安全文明施工】：与信息化保证措施相关的内容不够全面。</p> <p>12.【现场平面布置】：施工现场平面布置未能全面结合施工现场进行布置。</p> <p>15.【四新（新材料、新设备、新工艺、新技术）技术应用】：四新应用内容描述不够全面。</p>
11	深圳市金勘泰建设集团有限公司	合格	<p>1.【工程概况】：工程概况描述清晰准确。</p> <p>2.【组织机构】：施工管理组织机构配置全面完善。</p> <p>3.【施工方法】：施工方法描述全面，可实施性强。</p> <p>4.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施详细。</p> <p>5.【劳动力组织】：劳动力组织完善，人员配备充足。</p> <p>6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套合理。</p> <p>7.【进度计划】：施工进度计划完全响应招标文件。</p> <p>8.【工期】：工期保证措施详细具体。</p> <p>9.【质保措施】：质保措施清晰，内容全面。</p> <p>10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			施全面详细。 11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工均有具体保证措施。 12.【现场平面布置】：施工现场平面布置结合施工现场布置合理。 13.【总包管理】：总承包管理有具体流程与措施，有各方协调具体措施。 14.【主要材料设备】：主要材料设备完全响应招标文件。 15.【四新（新材料、新设备、新工艺、新技术）技术应用】：四新技术应用全面、细致。 16.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施比较详细。	

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
陶天佑	无	
温锦志	无	
林广银	无	
李清	无	
王嘉良	无	