
建设工程评标报告

标段名称：  宝安区主要货车道路交通安全隐患整治工程（一期

）施工

工程类别：  施工

评标日期:   2026年04月01日 

评标地点:   宝安分公司场地316评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：宝安区主要货车道路交通安全隐患整治工程（一期）

施工

标段编号：2408-440306-04-01-255097003001

建设单位：深圳市交通运输局宝安管理局

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：8915.704250万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:董勤

成员：李周，王庆忠，梁杰彬，王建明

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标专家初步评审，15家投标单位技术标初步评审合格。

2、清标情况：

经电脑自动清标，评标专家复核，15家投标单位技术标清标评审

合格。



组长签名：

评委签名：

3、详细评审情况：

经评标专家详细评审，15家投标单位技术标详细评审合格。

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中交第四航务工程局有限公司（推荐理由：评标专家根据技术标

评审要素的评审情况，按照技术标评审意见优点数量由多至少的

原则，优选50%的投标人作为专家推荐候选人。）

中铁一局集团有限公司（推荐理由：评标专家根据技术标评审要

素的评审情况，按照技术标评审意见优点数量由多至少的原则，

优选50%的投标人作为专家推荐候选人。）

天佳建设集团有限公司（推荐理由：评标专家根据技术标评审要

素的评审情况，按照技术标评审意见优点数量由多至少的原则，

优选50%的投标人作为专家推荐候选人。）

广东省基础工程集团有限公司（推荐理由：评标专家根据技术标

评审要素的评审情况，按照技术标评审意见优点数量由多至少的

原则，优选50%的投标人作为专家推荐候选人。）



组长签名：

评委签名：

深圳市政集团有限公司（推荐理由：评标专家根据技术标评审要

素的评审情况，按照技术标评审意见优点数量由多至少的原则，

优选50%的投标人作为专家推荐候选人。）

深圳市路桥建设集团有限公司（推荐理由：评标专家根据技术标

评审要素的评审情况，按照技术标评审意见优点数量由多至少的

原则，优选50%的投标人作为专家推荐候选人。）

深圳市路野建设集团有限公司（推荐理由：评标专家根据技术标

评审要素的评审情况，按照技术标评审意见优点数量由多至少的

原则，优选50%的投标人作为专家推荐候选人。）

深圳市科工建设有限公司（推荐理由：评标专家根据技术标评审

要素的评审情况，按照技术标评审意见优点数量由多至少的原则

，优选50%的投标人作为专家推荐候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：宝安区主要货车道路交通安全隐患整治工程（一
期）施工

项目编码：2408-440306-04-01-255097003

标段(包)名称：宝安区主要货车道路交通安全隐患整治工程
（一期）施工

标段(包)编码：2408-440306-04-01-255097003001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中交一公局第四工程有限公
司

合格 1.【施工方法与三新应用】：分部分
项工程施工方法合理可行，三新应用
介绍全面
2.【重点与难点】：重点难点分析符
合项目实际情况，有一定深度，保证
措施全面，满足招标文件要求
4.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套内容详细
5.【进度计划及工期保证措施】：进
度计划满足招标文件要求，保证措施
内容完整。
6.【质保措施】：施工工程质量保证
措施内容全面
7.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护及信息化措施方案
符合项目要求
8.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施全面
10.【主要材料设备】：主要材料设
备满足招标文件

3.【劳动力组织】：只注重现场施工
工人劳动力的组织，对技术人员的劳
动力组织计划不够全面。
9.【现场平面布置】：施工现场平面
内容不够完善，深度不足。

2 中交第四航务工程局有限公
司

合格 1.【施工方法与三新应用】：分部分
项工程施工方法是否合理可行，体现
新技术、新工艺、新材料和新设备应
用
2.【重点与难点】：重点难点分析符
合项目实际情况，有一定深度，保证
措施全面，满足招标文件要求
3.【劳动力组织】：根据项目特点配
备相应的劳动力，满足工程建设要
求。
4.【机械设备】：机械设备数量及配
备合理，其管理保障措施和维修措施
齐全
5.【进度计划及工期保证措施】：施
工进度计划安排合理，可行，能满足
项目要求
6.【质保措施】：质量保证措施合
理，对工序质量控制、成品保护措施
符合要求
7.【安全文明施工】：安全、文明、
环境及信息化四项措施描述清晰合理
8.【特殊季节施工】：结合当地的气
候条件，有具体的特殊季节施工措
施，满足招标文件要求。
9.【现场平面布置】：结合工程特
点，现场平面图满足工程建设要求。
10.【主要材料设备】：主要材料和
设备列表清晰，满足招标文件要求。

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

3 中铁一局集团有限公司 合格 1.【施工方法与三新应用】：施工方
法合理可行、内容完整，符合招标文
件要求。
2.【重点与难点】：重点难点分析符
合项目实际情况，有一定深度，保证
措施全面，满足招标文件要求
3.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划情况表达较为清楚，全面，满足
招标文件要求
4.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套内容详细
5.【进度计划及工期保证措施】：进
度计划满足招标文件要求，保证措施
内容完整。
6.【质保措施】：质量保证措施包括
目标、原则，方法合理，符合要求
7.【安全文明施工】：安全文明施工
内容完整，措施可行，满足招标文件
要求。
8.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施内容全
面
9.【现场平面布置】：施工现场平面
布置合理可行，内容较为全面，深度
满足文件要求
10.【主要材料设备】：主要材料和
设备列表清晰，满足招标文件要求。

无

4 中铁建工集团有限公司 合格 1.【施工方法与三新应用】：对项目
理解较为透彻，施工方法合理可行，
内容完整；三新应用应用内容合理可
行，符合项目施工要求。
2.【重点与难点】：重点难点分析符
合项目实际情况，有一定深度，保证
措施全面，满足招标文件要求
4.【机械设备】：施工机械设备数量
及配备合理，符合要求
5.【进度计划及工期保证措施】：进
度计划相应招标文件要求，工期保证
措施合理，符合要求
6.【质保措施】：工程质量保证措施
内容全面，深度满足要求
8.【特殊季节施工】：针对深圳地区
的雨季、台风和高温保证措施合理

3.【劳动力组织】：没有针对该项目
进行劳动力组织计划。
7.【安全文明施工】：安全生产、文
明施工、环境保护、信息化保证措施
不全
9.【现场平面布置】：施工现场平面
内容不够完善，深度不足。
10.【主要材料设备】：主要材料设
备内容不完整，深度不足。

5 天佳建设集团有限公司 合格 1.【施工方法与三新应用】：分部分
项工程施工方法合理可行，能够体现
新技术、新工艺、新材料和新设备应
用
2.【重点与难点】：重点难点分析符
合项目实际情况，有一定深度，保证
措施全面，满足招标文件要求
3.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划情况表达较为清楚，全面，满足
招标文件要求
4.【机械设备】：施工机械数量及配
备合理，符合要求
5.【进度计划及工期保证措施】：施

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

工进度计划安排合理，可行，能满足
项目要求
6.【质保措施】：有完善的组织架构
和质量控制程序，质保措施内容完
整，针对性强。
7.【安全文明施工】：安全文明施工
内容完整，措施可行，满足招标文件
要求。
8.【特殊季节施工】：结合当地的气
候条件，有具体的特殊季节施工措
施，满足招标文件要求。
9.【现场平面布置】：结合工程特
点，现场平面图满足工程建设要求。
10.【主要材料设备】：主要材料和
设备列表清晰，满足招标文件要求。

6 广东省基础工程集团有限公
司

合格 1.【施工方法与三新应用】：分部分
项工程施工方法合理可行，能够体现
新技术、新工艺、新材料和新设备应
用
2.【重点与难点】：重点难点分析符
合项目实际情况，有一定深度，保证
措施全面，满足招标文件要求
3.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划情况表达较为清楚，全面，满足
招标文件要求
4.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套内容详细
5.【进度计划及工期保证措施】：施
工进度计划符合招标文件，工期保证
措施内容全面
6.【质保措施】：工程质量保证措施
内容全面，深度满足要求
7.【安全文明施工】：安全文明施工
措施全面、合理，满足施工要求
8.【特殊季节施工】：结合当地的气
候条件，有具体的特殊季节施工措
施，满足招标文件要求。
9.【现场平面布置】：施工现场平面
布置合理可行，内容较为全面，深度
满足文件要求
10.【主要材料设备】：主要材料和
设备满足招标文件要求。

无

7 广东省建筑工程机械施工有
限公司

合格 4.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套投入合理可行，满足要求
5.【进度计划及工期保证措施】：进
度计划满足招标文件要求，保证措施
内容完整
6.【质保措施】：工程质量保证措施
内容全面，深度满足要求
7.【安全文明施工】：安全文明施工
措施全面、合理，满足施工要求
8.【特殊季节施工】：结合当地的气
候条件，有具体的特殊季节施工措
施，满足招标文件要求。
10.【主要材料设备】：主要材料和
设备列表清晰，满足招标文件要求。

1.【施工方法与三新应用】：新技
术、新工艺、新材料和新设备内容介
绍不全
2.【重点与难点】：重点难点分析内
容深度不足，保证措施内容不完整
3.【劳动力组织】：只针对工人需求
的描述，没有对技术人员描述
9.【现场平面布置】：施工现场平面
内容不够完善，深度不足



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

8 深圳市交运工程集团有限公
司

合格 3.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划情况表达较为清楚，全面，满足
招标文件要求
4.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套投入合理可行，满足要求
5.【进度计划及工期保证措施】：施
工进度计划安排合理，可行，能满足
项目要求
6.【质保措施】：工程质量保证措施
内容全面，深度满足要求
7.【安全文明施工】：安全文明施工
内容完整，措施可行，满足招标文件
要求
8.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施内容全
面，完整
9.【现场平面布置】：结合工程特
点，现场平面图满足工程建设要求

1.【施工方法与三新应用】：对项目
的分析和理解深度不足，施工方法不
全面完整
2.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点及保证措施内容不全
10.【主要材料设备】：主要材料设
备内容不完整，深度不足

9 深圳市政集团有限公司 合格 1.【施工方法与三新应用】：对项目
理解较为透彻，施工方法合理可行，
内容完整；三新应用应用内容合理可
行，符合项目施工要求
2.【重点与难点】：重点难点分析符
合项目实际情况，有一定深度，保证
措施全面，满足招标文件要求
3.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划情况表达较为清楚，全面，满足
招标文件要求
4.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套投入合理可行，满足要求
5.【进度计划及工期保证措施】：施
工进度计划安排合理，可行，能满足
项目要求
6.【质保措施】：工程质量保证措施
内容合理、全面，深度满足要求
7.【安全文明施工】：安全文明施工
措施全面、合理，满足施工要求
8.【特殊季节施工】：结合当地的气
候条件，有具体的特殊季节施工措
施，满足招标文件要求
9.【现场平面布置】：结合工程特
点，现场平面图满足工程建设要求
10.【主要材料设备】：主要材料和
设备列表清晰，满足招标文件要求

无

10 深圳市特区建工能源建设集
团有限公司

合格 4.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套投入合理可行，满足要求
5.【进度计划及工期保证措施】：施
工进度计划安排合理，可行，能满足
项目要求
6.【质保措施】：施工工程质量保证
措施内容详细
8.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施内容全
面

1.【施工方法与三新应用】：对项目
的分析和理解深度不足，施工方法不
全面完整，采用的三新应用不能满足
要求
2.【重点与难点】：基本缺失工程施
工的重点和难点及保证措施相关内容
3.【劳动力组织】：没有针对技术人
员劳动力组织的描述
7.【安全文明施工】：安全文明施工
有关信息化保护措施的内容相对缺
乏。
9.【现场平面布置】：施工现场平面



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

内容不够完善，深度不足
10.【主要材料设备】：主要材料设
备内容不完整，深度不足

11 深圳市科工建设有限公司 合格 1.【施工方法与三新应用】：分部分
项工程施工方法合理可行，能体现新
技术、新工艺、新材料和新设备应用
2.【重点与难点】：工程施工的重点
和难点分析全面，保证措施合理
3.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划情况表达较为清楚，全面，满足
招标文件要求
4.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套内容全面
5.【进度计划及工期保证措施】：施
工进度计划响应招标文件，工期保证
措施合理
6.【质保措施】：工程质量保证措施
内容合理、全面，深度满足要求
7.【安全文明施工】：安全文明施工
内容详细完整，措施可行，满足招标
文件要求
8.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施内容全
面
10.【主要材料设备】：主要材料和
设备列表清晰，满足招标文件要求

9.【现场平面布置】：施工现场平面
内容不够完善，深度不足

12 深圳市粤通建设工程有限公
司

合格 4.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套投入合理可行，满足要求
7.【安全文明施工】：安全文明施工
内容完整，措施可行，符合招标文件
要求
8.【特殊季节施工】：有相应的特殊
季节施工措施，符合招标文件要求

1.【施工方法与三新应用】：对项目
的分析和理解深度不足，施工方法不
全面完整，采用的三新应用不能满足
要求
2.【重点与难点】：重点难点分析内
容深度不足，保证措施内容不完整
3.【劳动力组织】：缺技术人员劳动
力组织计划
5.【进度计划及工期保证措施】：施
工进度计划不够完善，深度不足
6.【质保措施】：工程质量保证措施
不够完善，深度不足
9.【现场平面布置】：施工现场平面
内容不够完善，深度不足
10.【主要材料设备】：主要材料设
备内容不完整，深度不足

13 深圳市路桥建设集团有限公
司

合格 1.【施工方法与三新应用】：对项目
理解较为透彻，施工方法合理可行，
内容完整；三新应用应用内容合理可
行，符合项目施工要求
2.【重点与难点】：重点难点分析符
合项目实际情况，有一定深度，保证
措施全面，满足招标文件要求
3.【劳动力组织】：项目劳动力组织
计划情况表达较为清楚，全面，满足
招标文件要求
4.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套投入合理可行，满足要求
5.【进度计划及工期保证措施】：施

无
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事项

工进度计划安排合理，可行，能满足
项目要求
6.【质保措施】：工程质量保证措施
内容合理、全面，深度满足要求
7.【安全文明施工】：安全文明施工
措施全面、合理，满足施工要求
8.【特殊季节施工】：结合当地的气
候条件，有具体的特殊季节施工措
施，满足招标文件要求
9.【现场平面布置】：施工现场平面
布置合理可行，内容较为全面，深度
满足文件要求
10.【主要材料设备】：主要材料设
备满足招标文件

14 深圳市路野建设集团有限公
司

合格 1.【施工方法与三新应用】：对项目
理解较为透彻，施工方法合理可行，
内容完整；三新应用应用内容合理可
行，符合项目施工要求
2.【重点与难点】：重点难点分析符
合项目实际情况，有一定深度，保证
措施全面，满足招标文件要求
3.【劳动力组织】：根据项目特点配
备相应的劳动力，满足工程建设要求
4.【机械设备】：机械设备数量及配
置合理
5.【进度计划及工期保证措施】：进
度计划满足招标文件要求，保证措施
内容完整
6.【质保措施】：工程质量保证措施
内容合理、全面，深度满足要求
7.【安全文明施工】：安全文明施工
措施全面、合理，满足施工要求
8.【特殊季节施工】：结合当地的气
候条件，有具体的特殊季节施工措
施，满足招标文件要求
9.【现场平面布置】：施工现场平面
布置合理可行，内容较为全面，深度
满足文件要求
10.【主要材料设备】：主要材料需
求明确，清晰，需求计划时间合理

无

15 深圳金瑞建设集团有限公司 合格 2.【重点与难点】：重点难点分析符
合项目实际情况，有一定深度，保证
措施全面，满足招标文件要求
4.【机械设备】：施工机械设备数量
及配套投入合理可行，满足要求
5.【进度计划及工期保证措施】：施
工进度计划安排合理，可行，能满足
项目要求
6.【质保措施】：工程质量保证措施
内容合理、全面，深度满足要求
7.【安全文明施工】：安全文明施工
措施全面、合理，满足施工要求
8.【特殊季节施工】：雨季、台风和
夏季高温季节的施工保证措施内容全
面，完整
9.【现场平面布置】：施工现场平面

1.【施工方法与三新应用】：施工方
法内容不完整，三新深度不足，含无
关内容
3.【劳动力组织】：没有对技术人员
劳动力组织计划



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

布置合理可行，内容较为全面，深度
满足文件要求
10.【主要材料设备】：主要材料和
设备列表清晰，满足招标文件要求

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

李周 无

王庆忠 无

梁杰彬 无

王建明 无

董勤 无
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