

建设工程评标报告

标段名称： 罗沙路改扩建工程施工2标

工程类别： 施工

评标日期： 2026年04月20日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼702评标室

一、评标基本信息

标段名称：罗沙路改扩建工程施工2标
标段编号：2212-440300-04-01-139474003001
建设单位：深圳市交通公用设施建设中心
招标方式：公开招标
招标内容：详见招标文件
最高投标限价：163618.039324万元
评标方法：定性评审法
资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：于海宝

成员：段志宏，张永东，李玉春，陈少雄

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经初步评审，所有投标单位的技术文件均合格。

2、清标情况：

系统自动清标，所有投标单位的技术文件均合格。

组长签名：

评委签名：

3、详细评审情况：

经详细评审，所有投标单位的技术文件均合格，具体评审结果详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件：

详见评审汇总表。

5、问题请示：

无。

6、建议及意见：

无。

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

上海隧道工程有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为推荐中标候选人）

组长签名：

评委签名：

中交一公局集团有限公司//中铁隧道局集团有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为推荐中标候选人）

中国建筑第八工程局有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为推荐中标候选人）

中铁一局集团有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为推荐中标候选人）

中铁十八局集团有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为推荐中标候选人）

中铁十六局集团有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为推荐中标候选人）

中铁十局集团有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为推荐中标候选人）

深圳市政集团有限公司//中交第二航务工程局有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为推荐中标候选人）

深圳市路桥建设集团有限公司//中交第二公路工程局有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为推荐中标候选人）

组长签名：

评委签名：

达濠市政建设有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为推荐中标候选人）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：罗沙路改扩建工程施工2标
 标段(包)名称：罗沙路改扩建工程施工2标

项目编码：2212-440300-04-01-139474003
 标段(包)编码：2212-440300-04-01-139474003001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	上海隧道工程有限公司	合格	1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：总承包管理及施工重难点的认识到位，保证措施合理 2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：施工组织清晰，内容全面，总平面图布置合理，符合工期进度要求。 3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施得当。 4.【合理化建议】：针对施工作业及与其他施工单位的交叉作业配合的建议基本合理 5.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：按相关要求编制专项施工方案，方案齐全。	无
2	中交一公局集团有限公司// 中铁隧道局集团有限公司	合格	1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：总承包管理及施工重难点的认识到位，保证措施合理 2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：施工组织清晰，内容全面，平面图布置合理，符合工期进度要求。 3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施得力、方案可行。 4.【合理化建议】：相关合理化建议合理、可行，具备可操作性。 5.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：按相关要求编制专项施工方案，方案齐全。	无
3	中交第四航务工程局有限公司	合格	1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：重难点分析全面，采取的措施合理。 3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施得力、方案可行。 5.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：危大工程项目、内容基本齐全、合理	2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：施工组织内容阐述非常简单，可操作性不强 4.【合理化建议】：投标方案缺少对周边项目交叉作业的调查分析与合理化建议
4	中国一冶集团有限公司	合格	2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：内容完整，项目目标基本满足招标文件工期节点要求。	1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：未建立施工总承包组织管理机构体系。重难点分

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保证措施内容齐全、措施得当。</p> <p>5.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：危大工程项目、内容基本完善、可行</p>	<p>析缺少交通疏解对施工影响的认识和应对措施。</p> <p>4.【合理化建议】：投标方案缺少对周边项目交叉作业的调查分析与合理化建议</p>
5	中国建筑一局（集团）有限公司	合格	<p>1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：总承包管理及施工重难点的认识到位，保证措施合理</p> <p>2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：内容完整，项目目标基本满足招标文件工期节点要求。</p> <p>3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施得力、方案可行。</p> <p>5.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：危大方案项目、内容基本齐全、合理</p>	<p>4.【合理化建议】：投标方案对相邻标段或相邻项目的交叉作业缺少调查和深入研究。</p>
6	中国建筑第八工程局有限公司	合格	<p>1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：总承包管理及施工重难点的认识到位，保证措施合理</p> <p>2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：内容完整，全面，条理清晰，项目目标满足招标文件工期节点要求。</p> <p>3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施得力、方案可行。</p> <p>4.【合理化建议】：针对施工作业及与其他施工单位的交叉作业配合的建议基本合理</p> <p>5.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：危大方案项目、内容基本齐全、合理</p>	无
7	中建三局集团有限公司	合格	<p>1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：总承包管理及施工重难点的认识到位，保证措施合理</p> <p>2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：内容完整，全面，条理清晰，项目目标满足招标文件工期节点要求。</p> <p>3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施得力、方案可行。</p> <p>5.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：各项危险源专项方案可行、合理，符合项目需求。</p>	<p>4.【合理化建议】：投标方案对相邻标段或相邻项目的交叉作业缺少调查和深入研究。</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
8	中铁一局集团有限公司	合格	<p>1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：总承包管理及施工重难点的认识到位，保证措施合理</p> <p>2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：内容完整，全面，条理清晰，项目目标满足招标文件工期节点要求。</p> <p>3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施得力、方案可行。</p> <p>4.【合理化建议】：相关合理化建议合理、可行，具备可操作性。</p> <p>5.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：危大方案项目、内容基本齐全、合理</p>	无
9	中铁七局集团有限公司	合格	<p>2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：内容完整，全面，条理清晰，项目目标满足招标文件工期节点要求。</p> <p>3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施得力、方案可行。</p> <p>4.【合理化建议】：相关合理化建议合理、可行，具备可操作性。</p> <p>5.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：危大方案项目、内容基本齐全、合理</p>	<p>1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：对工程重难点辨识尤其是工程技术方面阐述欠缺全面；投标文件没有体现“总承包”管理的要点，疏解方案中“白石路”疏解方案适用错误。</p>
10	中铁二十五局集团有限公司	合格	<p>3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：相关措施充分，保障方案可行。</p> <p>4.【合理化建议】：相关合理化建议合理、可行，具备可操作性。</p> <p>5.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：危大方案项目、内容基本齐全、合理</p>	<p>1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：对工程重、难点辨识尤其是工程技术方面阐述欠缺全面</p> <p>2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：对分区组织、平面布置及交通疏解方案阐述内容较为简单；结合项目实际重点难点施工组织方案论述较少。</p>
11	中铁十八局集团有限公司	合格	<p>1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：总承包管理及施工重难点的认识到位，保证措施合理</p> <p>2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：内容完整，全面，条理清晰，项目目标满足招标文件工期节点要求。</p> <p>3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施得力、方案可行。</p> <p>4.【合理化建议】：相关合理化建议合理、可行，具备可操作性。</p> <p>5.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：各项危险源专项方案可行、</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			合理，符合项目需求。	
12	中铁十六局集团有限公司	合格	<ol style="list-style-type: none"> 1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：总承包管理及施工重难点的认识到位，保证措施合理 2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：内容完整，全面，条理清晰，项目目标满足招标文件工期节点要求。 3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施得力、方案可行。 4.【合理化建议】：相关合理化建议合理、可行，具备可操作性。 5.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：危大方案项目、内容基本齐全、合理 	无
13	中铁十局集团有限公司	合格	<ol style="list-style-type: none"> 1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：总承包管理及施工重难点的认识到位，保证措施合理 2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：施工组织清晰，内容全面，总平面图布置合理，符合工期进度要求。 3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施得力、方案可行。 4.【合理化建议】：针对施工作业及与其他施工单位的交叉作业配合方案合理。 5.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：各项危险源专项方案可行、合理，符合项目需求。 	无
14	深圳市政集团有限公司//中交第二航务工程局有限公司	合格	<ol style="list-style-type: none"> 1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：总承包管理及施工重难点的认识到位，保证措施合理 2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：内容完整，全面，条理清晰，项目目标满足招标文件工期节点要求。 3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施得当。 4.【合理化建议】：针对施工作业及与其他施工单位的交叉作业配合方案合理。 5.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：按相关要求编制专项施工方案，方案齐全。 	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
15	深圳市荣德建设有限公司	合格	3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保障措施得力、方案可行。	1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：对工程重难点辨识尤其是工程技术方面阐述欠缺全面；投标文件缺少对本项目总承包管理的认识 2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：结合项目实际重难点施工组织方案论述不全面；交通疏解方案缺乏针对性 4.【合理化建议】：投标方案对相邻标段或相邻项目的交叉作业缺少调查和深入研究。 5.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：危大工程方案格式、内容不合理
16	深圳市路安达工程有限公司	合格	2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：内容完整，全面，条理清晰，项目目标满足招标文件工期节点要求。 3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保障措施得力、方案可行。	1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：对工程重难点辨识尤其是工程技术方面阐述欠缺全面 4.【合理化建议】：投标方案对相邻标段或相邻项目的交叉作业缺少调查和深入研究。 5.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：危大工程方案格式、内容不合理
17	深圳市路桥建设集团有限公司//中交第二公路工程局有限公司	合格	1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：总承包管理及施工重难点的认识到位，保证措施合理 2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：内容完整，全面，条理清晰，项目目标满足招标文件工期节点要求。 3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保障措施得力、方案可行。 4.【合理化建议】：针对施工作业及与其他施工单位的交叉作业配合方案合理。 5.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：危大方案项目、内容基本齐全、合理	无
18	深圳市金勘泰建设集团有限公司	合格	1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：总承包管理及施工重难点的认识到位，保证措施合理 3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保障措施得当。	2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：总平面图不完整；对分区组织、平面布置及交通疏解方案阐述内容较为简单 4.【合理化建议】：投标方案对相邻标段或相邻项目的交叉作业缺少调查和深入研究。 5.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：危大方案项目格式内容不齐全
19	深圳路桥工程有限公司	合格	1.【施工总承包管理及施工重难点分	

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>析、应对和保证措施】：总承包管理及施工重难点的认识到位，保证措施合理</p> <p>3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施得当。</p> <p>5.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：各项危险源专项方案可行、合理，符合项目需求。</p>	<p>2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：结合项目实际重点难点施工组织方案论述较少；总平面图不完整</p> <p>4.【合理化建议】：投标方案对相邻标段或相邻项目的交叉作业缺少调查和深入研究。</p>
20	达濠市政建设有限公司	合格	<p>1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：对本项目总承包管理及施工重难点的认识到位，处理及保证措施合理。</p> <p>2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：内容完整，全面，条理清晰，项目目标满足招标文件工期节点要求。</p> <p>3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施得当。</p> <p>4.【合理化建议】：针对施工作业及与其他施工单位的交叉作业配合方案合理。</p> <p>5.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：按相关要求编制专项施工方案，方案齐全。</p>	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
段志宏	无	
张永东	无	
李玉春	无	
于海宝	无	
陈少雄	无	