

建设工程评标报告

标段名称： 田寮片区产业地块配套道路工程（玉明二路新建工程）

工程类别： 施工

评标日期： 2026年04月22日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼711评标室

一、评标基本信息

标段名称：田寮片区产业地块配套道路工程（玉明二路新建工程）

标段编号：2310-440311-04-01-121362001001

建设单位：深圳市光明区玉塘街道办事处

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：776.143040万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：赖建平

成员：黄利思，陈小兵，胡涛，尹成国

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，17家投标单位的技术标投标文件均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经计算机自动清标，评标委员会复核，17家投标单位的技术标投标文件均合格。

3、详细评审情况：

经评标委员会详细评审，17家投标单位的技术标投标文件均合格，具体详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件：

无。

5、问题请示：

无。

6、建议及意见：

无。

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

组长签名：

评委签名：

中铁三局集团线桥工程有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件和评审要素的有关要求，推荐评标优点多的投标人优于评标优点少的投标人作为中标候选人。）

南宁市市政工程集团有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件和评审要素的有关要求，推荐评标优点多的投标人优于评标优点少的投标人作为中标候选人。）

新地建设科技（深圳）集团有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件和评审要素的有关要求，推荐评标优点多的投标人优于评标优点少的投标人作为中标候选人。）

深圳市华晟建设集团股份有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件和评审要素的有关要求，推荐评标优点多的投标人优于评标优点少的投标人作为中标候选人。）

深圳市润一建筑有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件和评审要素的有关要求，推荐评标优点多的投标人优于评标优点少的投标人作为中标候选人。）

深圳市路安达工程有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件和评审要素的有关要求，推荐评标优点多的投标人优于评标优点少的投标人作为中标候选人。）

深圳建中路桥工程有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件和评审要素的有关要求，推荐评标优点多的投标人优于评标优点少的投标人作为中标候选人。）

深圳金瑞建设集团有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件和评审要素的有关要求，推荐评标优点多的投标人优于评标优点少的投标人作为中标候选人。）

组长签名：

评委签名：

金中天水利建设有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件和评审要素的有关要求，推荐评标优点多的投标人优于评标优点少的投标人作为中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：田寮片区产业地块配套道路工程（玉明二路新建工程）

项目编码：2310-440311-04-01-121362001

标段(包)名称：田寮片区产业地块配套道路工程（玉明二路新建工程）

标段(包)编码：2310-440311-04-01-121362001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中深建业建设集团有限公司	合格	<p>1.【工程概况】：工程概况描述内容比较全面。</p> <p>2.【组织机构】：施工管理组织机构人员配置齐全。</p> <p>5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行。</p> <p>6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套齐全，能够满足施工要求。</p> <p>7.【进度计划】：施工进度计划满足招标文件要求。</p> <p>8.【工期】：工期保证措施合理可行。</p> <p>11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。</p> <p>12.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理，有利现场组织施工。</p> <p>13.【总包管理】：总承包管理和协调措施合理可行。</p> <p>14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件要求，满足现场需求。</p> <p>15.【危大工程清单及安全管理措施】：有危大工程清单，且安全管理措施有针对性，确实可行。</p>	<p>3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法内容不全。</p> <p>4.【重点与难点】：工程施工的重点和难点分析不够全面。</p> <p>9.【质保措施】：工程质量保证措施描述不够全面。</p> <p>10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工保证措施，不够全面、不够细致。</p>
2	中铁三局集团线桥工程有限公司	合格	<p>1.【工程概况】：工程概况描述内容比较全面。</p> <p>2.【组织机构】：施工管理组织机构人员配置齐全。</p> <p>3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，三新应用具有针对性。</p> <p>4.【重点与难点】：工程施工的重点和难点分析到位，保证措施合理可行。</p> <p>5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行。</p> <p>6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套齐全，能够满足施工要求。</p> <p>7.【进度计划】：施工进度计划满足招标文件要求。</p> <p>8.【工期】：工期保证措施合理可行。</p> <p>9.【质保措施】：施工工程质量保证措施合理可行。</p> <p>10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理可行。</p>	无。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。</p> <p>12.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理，有利现场组织施工。</p> <p>13.【总包管理】：总承包管理和协调措施合理可行。</p> <p>14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件要求，满足现场需求。</p> <p>15.【危大工程清单及安全管理措施】：有危大工程清单，且安全管理措施有针对性，确实可行。</p>	
3	南宁市市政工程集团有限公司	合格	<p>1.【工程概况】：工程概况描述内容比较全面。</p> <p>2.【组织机构】：施工管理组织机构人员配置齐全。</p> <p>3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，三新应用具有针对性。</p> <p>4.【重点与难点】：工程施工的重点和难点分析到位，保证措施合理可行。</p> <p>5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行。</p> <p>6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套齐全，能够满足施工要求。</p> <p>7.【进度计划】：施工进度计划满足招标文件要求。</p> <p>8.【工期】：工期保证措施合理可行。</p> <p>9.【质保措施】：施工工程质量保证措施合理可行。</p> <p>10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理可行。</p> <p>11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。</p> <p>12.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理，有利现场组织施工。</p> <p>13.【总包管理】：总承包管理和协调措施合理可行。</p> <p>14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件要求，满足现场需求。</p> <p>15.【危大工程清单及安全管理措施】：有危大工程清单，且安全管理措施有针对性，确实可行。</p>	无。
4	广东铭联建设有限公司	合格	<p>1.【工程概况】：工程概况描述内容比较全面。</p> <p>2.【组织机构】：施工管理组织机构人员配置齐全。</p> <p>5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行。</p> <p>6.【机械设备】：施工机械设备数量</p>	<p>3.【施工方法与三新应用】：四新应用方面体现不够具体、完善。</p> <p>4.【重点与难点】：重点和难点及保证措施不够全面。</p> <p>9.【质保措施】：工程质量保证措施不够详细。</p> <p>10.【安全文明施工】：安全生产、</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			及配套齐全，能够满足施工要求。 7.【进度计划】：施工进度计划满足招标文件要求。 8.【工期】：工期保证措施合理可行。 11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。 13.【总包管理】：总承包管理和协调措施合理可行。 14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件要求，满足现场需求。	文明施工、环境保护措施不够详细、完善。 12.【现场平面布置】：施工现场平面布置不合理。 15.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程的安全管理措施不足，未具有针对性。
5	新地建设科技（深圳）集团有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述内容比较全面。 2.【组织机构】：施工管理组织机构人员配置齐全。 3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，三新应用具有针对性。 4.【重点与难点】：工程施工的重点和难点分析到位，保证措施合理可行。 5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行。 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套齐全，能够满足施工要求。 7.【进度计划】：施工进度计划满足招标文件要求。 8.【工期】：工期保证措施合理可行。 9.【质保措施】：施工工程质量保证措施合理可行。 10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理可行。 11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。 12.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理，有利现场组织施工。 13.【总包管理】：总承包管理和协调措施合理可行。 14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件要求，满足现场需求。 15.【危大工程清单及安全管理措施】：有危大工程清单，且安全管理措施有针对性，确实可行。	无。
6	深圳市华晟建设集团股份有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述内容比较全面。 2.【组织机构】：施工管理组织机构人员配置齐全。 3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，三新应用具有针对性。	14.【主要材料设备】：材料设备响应不够全面。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>4.【重点与难点】：工程施工的重点和难点分析到位，保证措施合理可行。</p> <p>5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行。</p> <p>6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套齐全，能够满足施工要求。</p> <p>7.【进度计划】：施工进度计划满足招标文件要求。</p> <p>8.【工期】：工期保证措施合理可行。</p> <p>9.【质保措施】：施工工程质量保证措施合理可行。</p> <p>10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理可行。</p> <p>11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。</p> <p>12.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理，有利现场组织施工。</p> <p>13.【总包管理】：总承包管理和协调措施合理可行。</p> <p>15.【危大工程清单及安全管理措施】：有危大工程清单，且安全管理措施有针对性，确实可行。</p>	
7	深圳市坤和建筑工程有限公司	合格	<p>1.【工程概况】：工程概况描述内容比较全面。</p> <p>2.【组织机构】：施工管理组织机构人员配置齐全。</p> <p>4.【重点与难点】：工程施工的重点和难点分析到位，保证措施合理可行。</p> <p>5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行。</p> <p>6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套齐全，能够满足施工要求。</p> <p>7.【进度计划】：施工进度计划满足招标文件要求。</p> <p>10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理可行。</p> <p>11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。</p> <p>12.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理，有利现场组织施工。</p> <p>13.【总包管理】：总承包管理和协调措施合理可行。</p> <p>14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件要求，满足现场需求。</p>	<p>3.【施工方法与三新应用】：方案中未能完全体现三新应用情况。</p> <p>8.【工期】：工期保证措施不够具体、细致。</p> <p>9.【质保措施】：质量保证措施描述不够详细。</p> <p>15.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施不够明确。</p>
8	深圳市宝龙泰建设工程有限公司	合格	<p>2.【组织机构】：施工管理组织机构人员配置齐全。</p> <p>3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，三新应用</p>	<p>1.【工程概况】：工程概况的描述比较简单。</p> <p>10.【安全文明施工】：信息化保证措施描述不够具体、细致。</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>具有针对性。</p> <p>4.【重点与难点】：工程施工的重点和难点分析到位，保证措施合理可行。</p> <p>5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行。</p> <p>6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套齐全，能够满足施工要求。</p> <p>7.【进度计划】：施工进度计划满足招标文件要求。</p> <p>8.【工期】：工期保证措施合理可行。</p> <p>9.【质保措施】：施工工程质量保证措施合理可行。</p> <p>13.【总包管理】：总承包管理和协调措施合理可行。</p> <p>14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件要求，满足现场需求。</p> <p>15.【危大工程清单及安全管理措施】：有危大工程清单，且安全管理措施有针对性，确实可行。</p>	<p>11.【特殊季节施工】：特殊季节施工措施简单，未有针对性。</p> <p>12.【现场平面布置】：现场平面布置内容不全。</p>
9	深圳市恒利建筑工程有限公司	合格	<p>1.【工程概况】：工程概况描述内容比较全面。</p> <p>2.【组织机构】：施工管理组织机构人员配置齐全。</p> <p>3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，三新应用具有针对性。</p> <p>5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行。</p> <p>6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套齐全，能够满足施工要求。</p> <p>7.【进度计划】：施工进度计划满足招标文件要求。</p> <p>8.【工期】：工期保证措施合理可行。</p> <p>10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理可行。</p> <p>11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。</p> <p>12.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理，有利现场组织施工。</p> <p>13.【总包管理】：总承包管理和协调措施合理可行。</p> <p>14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件要求，满足现场需求。</p>	<p>4.【重点与难点】：工程施工的重点和难点理解不够全面。</p> <p>9.【质保措施】：质量保证措施描述不够详细。</p> <p>15.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程的安全管理措施简单。</p>
10	深圳市正元建设有限公司	合格	<p>2.【组织机构】：施工管理组织机构人员配置齐全。</p> <p>3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，三新应用具有针对性。</p> <p>6.【机械设备】：施工机械设备数量</p>	<p>1.【工程概况】：工程概况的描述比较简单。</p> <p>4.【重点与难点】：重点和难点及保证措施不全面。</p> <p>5.【劳动力组织】：劳动力组织计划不合理。</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			及配套齐全，能够满足施工要求。 7.【进度计划】：施工进度计划满足招标文件要求。 8.【工期】：工期保证措施合理可行。 9.【质保措施】：施工工程质量保证措施合理可行。 10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理可行。 11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。 12.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理，有利现场组织施工。 13.【总包管理】：总承包管理和协调措施合理可行。 14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件要求，满足现场需求。 15.【危大工程清单及安全管理措施】：有危大工程清单，且安全管理措施有针对性，确实可行。	
11	深圳市水利土木建筑工程有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述内容比较全面。 2.【组织机构】：施工管理组织机构人员配置齐全。 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套齐全，能够满足施工要求。 7.【进度计划】：施工进度计划满足招标文件要求。 8.【工期】：工期保证措施合理可行。 9.【质保措施】：施工工程质量保证措施合理可行。 10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理可行。 12.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理，有利现场组织施工。 13.【总包管理】：总承包管理和协调措施合理可行。 14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件要求，满足现场需求。	3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法内容不全。 4.【重点与难点】：重点和难点及保证措施不够明确。 5.【劳动力组织】：劳动力组织计划不合理。 11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施描述不详细。 15.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程安全管理措施简单，无针对性。
12	深圳市润一建筑有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述内容比较全面。 2.【组织机构】：施工管理组织机构人员配置齐全。 3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，三新应用具有针对性。 4.【重点与难点】：工程施工的重点和难点分析到位，保证措施合理可行。 5.【劳动力组织】：项目劳动力组织	无。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>计划合理可行。</p> <p>6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套齐全，能够满足施工要求。</p> <p>7.【进度计划】：施工进度计划满足招标文件要求。</p> <p>8.【工期】：工期保证措施合理可行。</p> <p>9.【质保措施】：施工工程质量保证措施合理可行。</p> <p>10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理可行。</p> <p>11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。</p> <p>12.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理，有利现场组织施工。</p> <p>13.【总包管理】：总承包管理和协调措施合理可行。</p> <p>14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件要求，满足现场需求。</p> <p>15.【危大工程清单及安全管理措施】：有危大工程清单，且安全管理措施有针对性，确实可行。</p>	
13	深圳市路安达工程有限公司	合格	<p>1.【工程概况】：工程概况描述内容比较全面。</p> <p>2.【组织机构】：施工管理组织机构人员配置齐全。</p> <p>3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，三新应用具有针对性。</p> <p>4.【重点与难点】：工程施工的重点和难点分析到位，保证措施合理可行。</p> <p>5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行。</p> <p>6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套齐全，能够满足施工要求。</p> <p>7.【进度计划】：施工进度计划满足招标文件要求。</p> <p>8.【工期】：工期保证措施合理可行。</p> <p>9.【质保措施】：施工工程质量保证措施合理可行。</p> <p>10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理可行。</p> <p>11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。</p> <p>12.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理，有利现场组织施工。</p> <p>13.【总包管理】：总承包管理和协调措施合理可行。</p> <p>14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件要求，满足现场需</p>	无。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			求。 15.【危大工程清单及安全管理措施】：有危大工程清单，且安全管理措施有针对性，确实可行。	
14	深圳市隆金达实业有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述内容比较全面。 2.【组织机构】：施工管理组织机构人员配置齐全。 5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行。 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套齐全，能够满足施工要求。 7.【进度计划】：施工进度计划满足招标文件要求。 8.【工期】：工期保证措施合理可行。 9.【质保措施】：施工工程质量保证措施合理可行。 12.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理，有利现场组织施工。 13.【总包管理】：总承包管理和协调措施合理可行。 14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件要求，满足现场需求。	3.【施工方法与三新应用】：分项工程施工方法不够合理，新技术、新工艺、新材料、新设备描述不够详细。 4.【重点与难点】：重点和难点分析不足及保证措施不全。 10.【安全文明施工】：无环境保护施工保证措施。 11.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施简单。 15.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程安全管理措施简单，无针对性。
15	深圳建中路桥工程有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述内容比较全面。 2.【组织机构】：施工管理组织机构人员配置齐全。 3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，三新应用具有针对性。 4.【重点与难点】：工程施工的重点和难点分析到位，保证措施合理可行。 5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行。 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套齐全，能够满足施工要求。 7.【进度计划】：施工进度计划满足招标文件要求。 8.【工期】：工期保证措施合理可行。 9.【质保措施】：施工工程质量保证措施合理可行。 10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理可行。 11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。 12.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理，有利现场组织施工。 13.【总包管理】：总承包管理和协调措施合理可行。 14.【主要材料设备】：主要材料设	无。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>备响应招标文件要求，满足现场需求。</p> <p>15.【危大工程清单及安全管理措施】：有危大工程清单，且安全管理措施有针对性，确实可行。</p>	
16	深圳金瑞建设集团有限公司	合格	<p>1.【工程概况】：工程概况描述内容比较全面。</p> <p>2.【组织机构】：施工管理组织机构人员配置齐全。</p> <p>4.【重点与难点】：工程施工的重点和难点分析到位，保证措施合理可行。</p> <p>5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行。</p> <p>6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套齐全，能够满足施工要求。</p> <p>7.【进度计划】：施工进度计划满足招标文件要求。</p> <p>8.【工期】：工期保证措施合理可行。</p> <p>9.【质保措施】：施工工程质量保证措施合理可行。</p> <p>10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理可行。</p> <p>11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。</p> <p>12.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理，有利现场组织施工。</p> <p>14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件要求，满足现场需求。</p> <p>15.【危大工程清单及安全管理措施】：有危大工程清单，且安全管理措施有针对性，确实可行。</p>	<p>3.【施工方法与三新应用】：新工艺、新材料、新设备描述不够明确。</p> <p>13.【总包管理】：总承包管理内容不全。</p>
17	金中天水利建设有限公司	合格	<p>1.【工程概况】：工程概况描述内容比较全面。</p> <p>2.【组织机构】：施工管理组织机构人员配置齐全。</p> <p>3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，三新应用具有针对性。</p> <p>4.【重点与难点】：工程施工的重点和难点分析到位，保证措施合理可行。</p> <p>5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行。</p> <p>6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套齐全，能够满足施工要求。</p> <p>7.【进度计划】：施工进度计划满足招标文件要求。</p> <p>8.【工期】：工期保证措施合理可行。</p> <p>9.【质保措施】：施工工程质量保证措施合理可行。</p>	<p>10.【安全文明施工】：安全生产未进行详细描述。</p> <p>15.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程清单及安全管理措施不够完整。</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。 12.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理，有利现场组织施工。 13.【总包管理】：总承包管理和协调措施合理可行。 14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件要求，满足现场需求。	

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
赖建平	无	
黄利思	无	
陈小兵	无	
胡涛	无	
尹成国	无	