

# 建设工程评标报告

**标段名称：** 长岭皮生态示范库项目施工（水源涵养林综合治理及公共工程）

**工程类别：** 施工

**评标日期：** 2026年04月29日

**评标地点：** 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼708评标室

## 一、评标基本信息

标段名称：长岭皮生态示范库项目施工（水源涵养林综合治理及公共工程）

标段编号：2512-440305-04-05-161062008001

建设单位：深圳市南山区水务局

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

## 二、评标委员会组成

组长：王晓军

成员：张新，范世凡，唐立成，李悦

## 三、评标过程描述

### 1、初步评审情况：

经评审委员会初步评审，20家投标单位的技术标均合格。

### 2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经计算机自动清标，评审委员会复核，20家投标单位的技术标均合格。

### 3、详细评审情况：

经评审委员会详细评审，20家投标单位的技术标均合格。

### 4、评标资料附件：

《技术标评审汇总表》

### 5、问题请示：

无

### 6、建议及意见：

无

### 7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中国建筑第五工程局有限公司（推荐理由：根据招标文件并结合评审要素要求，在合格投标人中优选 50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整），技术方案综合评价较优的企

组长签名：

评委签名：

业，同等情况下，优先考虑总包管理及对外协调相关手续办理及措施、施工进度计划及保证措施、安全文明施工、质量管理与保障措施、农民工工资、工程款发放保证措施等。）

中建二局第二建筑工程有限公司（推荐理由：根据招标文件并结合评审要素要求，在合格投标人中优选 50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整），技术方案综合评价较优的企业，同等情况下，优先考虑总包管理及对外协调相关手续办理及措施、施工进度计划及保证措施、安全文明施工、质量管理与保障措施、农民工工资、工程款发放保证措施等。）

中建科工集团有限公司（推荐理由：根据招标文件并结合评审要素要求，在合格投标人中优选 50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整），技术方案综合评价较优的企业，同等情况下，优先考虑总包管理及对外协调相关手续办理及措施、施工进度计划及保证措施、安全文明施工、质量管理与保障措施、农民工工资、工程款发放保证措施等。）

中核华泰建设有限公司（推荐理由：根据招标文件并结合评审要素要求，在合格投标人中优选 50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整），技术方案综合评价较优的企业，同等情况下，优先考虑总包管理及对外协调相关手续办理及措施、施工进度计划及保证措施、安全文明施工、质量管理与保障措施、农民工工资、工程款发放保证措施等。）

中铁十八局集团有限公司（推荐理由：根据招标文件并结合评审要素要求，在合格投标人中优选 50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整），技术方案综合评价较优的企业，同等情况下，优先考虑总包管理及对外协调相关手续办理及措施、施工进度计划及保证措施、安全文明施工、质量管理与保障措施、农民工工资、工程款发放保证措施等。）

组长签名：

评委签名：

中铁南方投资集团有限公司（推荐理由：根据招标文件并结合评审要素要求，在合格投标人中优选 50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整），技术方案综合评价较优的企业，同等情况下，优先考虑总包管理及对外协调相关手续办理及措施、施工进度计划及保证措施、安全文明施工、质量管理与保障措施、农民工工资、工程款发放保证措施等。）

中铁广州工程局集团深圳工程有限公司（推荐理由：根据招标文件并结合评审要素要求，在合格投标人中优选 50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整），技术方案综合评价较优的企业，同等情况下，优先考虑总包管理及对外协调相关手续办理及措施、施工进度计划及保证措施、安全文明施工、质量管理与保障措施、农民工工资、工程款发放保证措施等。）

中铁建工集团有限公司（推荐理由：根据招标文件并结合评审要素要求，在合格投标人中优选 50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整），技术方案综合评价较优的企业，同等情况下，优先考虑总包管理及对外协调相关手续办理及措施、施工进度计划及保证措施、安全文明施工、质量管理与保障措施、农民工工资、工程款发放保证措施等。）

深圳市工勘岩土集团有限公司（推荐理由：根据招标文件并结合评审要素要求，在合格投标人中优选 50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整），技术方案综合评价较优的企业，同等情况下，优先考虑总包管理及对外协调相关手续办理及措施、施工进度计划及保证措施、安全文明施工、质量管理与保障措施、农民工工资、工程款发放保证措施等。）

深圳市路桥建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件并结合评审要素要求，在合格投标人中优选 50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整），技术方案综合评价较优的企

组长签名：

评委签名：

业，同等情况下，优先考虑总包管理及对外协调相关手续办理及措施、施工进度计划及保证措施、安全文明施工、质量管理与保障措施、农民工工资、工程款发放保证措施等。）

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

# 技术标评审汇总表

项目名称：长岭皮生态示范库项目施工（水源涵养林综合治理及公共工程）

项目编码：2512-440305-04-05-161062008

标段(包)名称：长岭皮生态示范库项目施工（水源涵养林综合治理及公共工程）

标段(包)编码：2512-440305-04-05-161062008001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国建筑第五工程局有限公司	合格	<p>1.【施工总体部署】：施工总体部署具体明确，工区分类，主要人员及机械设备，主要施工方法和施工工艺，进场手续措施办理，场地布置，施工流向、施工程序及施工顺序等各项响应充分。</p> <p>2.【重点与难点】：工程重点、难点部位的理解充分，质量、安全、进度等保证措施有效，保证管道密封性质量的相关措施有效。</p> <p>3.【施工进度计划及保证措施】：分项工程作业进度合理可行，表达清晰，施工进度计划及保证措施响应充分。</p> <p>4.【施工资源需求计划】：主要施工阶段各工种的人数配置、主要周转材料的品种和数量配置供应能力保证，主要材料、设备进场计划合理可行，设备现场安装工序及调试流程合理可行。</p> <p>5.【质量管理与保障措施】：质量管理计划周详，保证体系完整，措施合理。</p> <p>6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施方案可行。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全生产、安全培训、安全宣传、施工期间文明施工、环境保护措施、施工现场秩序管理、扬尘控制、材料堆放保管、噪音控制等方案可行。</p> <p>8.【农民工工资、工程款发放保证措施】：农民工工资、工程款发放保证措施合理可行，发放方式符合相关法律法规要求。</p> <p>9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：总承包管理和对外协调相关手续办理措施方案可行。</p> <p>10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：危险性较大工程专项方案编制、主要内容分析、确保工程质量、安全文明及分包管理响应充分。</p>	无
2	中建二局第二建筑工程有限公司	合格	<p>1.【施工总体部署】：施工总体部署具体明确，工区分类，主要人员及机械设备，主要施工方法和施工工艺，进场手续措施办理，场地布置，施工流向、施工程序及施工顺序等各项响应充分。</p>	<p>10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：危险性较大工程安全质量保证措施描述的不够全面。</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>2.【重点与难点】：工程重点、难点部位的理解充分，质量、安全、进度等保证措施有效，保证管道密封性质量的相关措施有效。</p> <p>3.【施工进度计划及保证措施】：分项工程作业进度合理可行，表达清晰，施工进度计划及保证措施响应充分。</p> <p>4.【施工资源需求计划】：主要施工阶段各工种的人数配置、主要周转材料的品种和数量配置供应能力保证，主要材料、设备进场计划合理可行，设备现场安装工序及调试流程合理可行。</p> <p>5.【质量管理与保障措施】：质量管理计划周详，保证体系完整，措施合理</p> <p>6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施方案可行。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全生产、安全培训、安全宣传、施工期间文明施工、环境保护措施、施工现场秩序管理、扬尘控制、材料堆放保管、噪音控制等方案可行</p> <p>8.【农民工工资、工程款发放保证措施】：农民工工资、工程款发放保证措施合理可行，发放方式符合相关法律法规要求。</p> <p>9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：总承包管理和对外协调相关手续办理措施方案可行。</p>	
3	中建四局交通投资建设有限公司	合格	<p>2.【重点与难点】：工程重点、难点部位的理解充分，质量、安全、进度等保证措施有效，保证管道密封性质量的相关措施有效</p> <p>4.【施工资源需求计划】：主要施工阶段各工种的人数配置、主要周转材料的品种和数量配置供应能力保证，主要材料、设备进场计划合理可行，设备现场安装工序及调试流程合理可行。</p> <p>5.【质量管理与保障措施】：质量管理体系内容全面，相关保障措施针对性较强。</p> <p>6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施方案可行。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全生产、安全培训、安全宣传、施工期间文明施工、环境保护措施、施工现场秩序管理、扬尘控制、材料堆放保管、噪音控制等方案可行。</p> <p>8.【农民工工资、工程款发放保证措施】：农民工工资、工程款发放保证措施合理可行，发放方式符合相关法律法规要求。</p>	<p>1.【施工总体部署】：施工片区划分过于简略，合理性不强。人材机配置说明不够全面。</p> <p>3.【施工进度计划及保证措施】：对项目工期划分不清晰，工期安排缺乏项目本身建设内容的针对性。</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：总承包管理和对外协调相关手续办理措施方案可行。</p> <p>10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：危险性较大工程专项方案编制、主要内容分析、确保工程质量、安全文明及分包管理响应充分。</p>	
4	中建四局土木工程有限公司	合格	<p>1.【施工总体部署】：基本满足项目建设需求和招标文件要求。</p> <p>2.【重点与难点】：工程重点、难点部位的理解充分，质量、安全、进度等保证措施有效，保证管道密封性质量的相关措施有效。</p> <p>3.【施工进度计划及保证措施】：分项工程作业进度合理可行，表达清晰，施工进度计划及保证措施响应充分。</p> <p>4.【施工资源需求计划】：主要施工阶段各工种的人数配置、主要周转材料的品种和数量配置供应能力保证，主要材料、设备进场计划合理可行，设备现场安装工序及调试流程合理可行。</p> <p>5.【质量管理与保障措施】：基本满足项目建设需求和招标文件要求。</p> <p>6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施方案合理可行。</p> <p>8.【农民工工资、工程款发放保证措施】：农民工工资、工程款发放保证措施合理可行，发放方式符合相关法律法规要求。</p> <p>9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：总承包管理和对外协调相关手续办理措施方案可行。</p>	<p>7.【安全文明施工】：安全生产、安全培训、安全宣传、施工期间文明施工、环境保护措施、施工现场秩序管理、扬尘控制、材料堆放保管、噪音控制等方案描述不够全面。</p> <p>10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：危大工程分析较为简略，对应措施未充分结合项目本身建设内容。</p>
5	中建科工集团有限公司	合格	<p>1.【施工总体部署】：施工总体部署应包括的内容全面分析完整。</p> <p>3.【施工进度计划及保证措施】：分项工程作业进度合理可行，表达清晰，施工进度计划及保证措施响应充分。</p> <p>4.【施工资源需求计划】：主要施工阶段各工种的人数配置、主要周转材料的品种和数量配置供应能力保证，主要材料、设备进场计划合理可行，设备现场安装工序及调试流程合理可行。</p> <p>5.【质量管理与保障措施】：质量管理计划周详，保证体系完整，措施合理。</p> <p>6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施方案可行。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全文明施工内容全面，方案合理可行。</p> <p>8.【农民工工资、工程款发放保证措</p>	<p>2.【重点与难点】：保证管道密封性质量的相关措施不完善。</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>施】：农民工工资、工程款发放保证措施合理可行，发放方式符合相关法律法规要求。</p> <p>9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：总承包管理和对外协调相关手续办理措施方案可行。</p> <p>10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：危险性较大工程专项方案编制、主要内容分析、确保工程质量、安全文明及分包管理响应充分。</p>	
6	中核华泰建设有限公司	合格	<p>1.【施工总体部署】：施工总体部署具体明确，工区分类，主要人员及机械设备，主要施工方法和施工工艺，进场手续措施办理，场地布置，施工流向、施工程序及施工顺序等各项响应充分。</p> <p>2.【重点与难点】：工程重点、难点部位的理解充分，质量、安全、进度等保证措施有效，保证管道密封性质量的相关措施有效。</p> <p>3.【施工进度计划及保证措施】：分项工程作业进度合理可行，表达清晰，施工进度计划及保证措施响应充分。</p> <p>4.【施工资源需求计划】：主要施工阶段各工种的人数配置、主要周转材料的品种和数量配置供应能力保证，主要材料、设备进场计划合理可行，设备现场安装工序及调试流程合理可行。</p> <p>5.【质量管理与保障措施】：质量管理计划周详，保证体系完整，措施合理。</p> <p>6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施方案可行。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全生产、安全培训、安全宣传、施工期间文明施工、环境保护措施、施工现场秩序管理、扬尘控制、材料堆放保管、噪音控制等方案可行。</p> <p>8.【农民工工资、工程款发放保证措施】：农民工工资、工程款发放保证措施合理可行，发放方式符合相关法律法规要求。</p> <p>9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：总承包管理和对外协调相关手续办理措施方案可行。</p> <p>10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：危险性较大工程专项方案编制、主要内容分析、确保工程质量、安全文明及分包管理响应充分。</p>	无
7	中铁一局集团有限公司	合格	<p>6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施方案可行。</p> <p>8.【农民工工资、工程款发放保证措</p>	<p>1.【施工总体部署】：对各片区的主要施工方法和施工工艺描述不全面。</p> <p>2.【重点与难点】：针对质量、安全、进度等保证措施，保证管道密封</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>施】：农民工工资、工程款发放保证措施合理可行，发放方式符合相关法律法规要求。</p>	<p>性质量的相关措施不完整。  3.【施工进度计划及保证措施】：实关键工作合理安排、协调、资源投入及安全保证的措施不完整。  4.【施工资源需求计划】：设备进场计划合理和可行性，设备现场安装工序及调试流程合理可行性未论述。  5.【质量管理与保障措施】：材料、设备进场及验收质量保证措施合理性，表达不清晰。  7.【安全文明施工】：安全生产、安全培训、安全宣传、施工期间文明施工、环境保护措施、施工现场秩序管理、扬尘控制、材料堆放保管、噪音控制等方案描述不够全面。  9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：对本项目管理体系特征理解不深，外部协调和外联措施针对性不够。  10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：结合现场情况，对危险性较大工程专项方案编制不全。</p>
8	中铁十八局集团有限公司	合格	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.【施工总体部署】：施工总体部署应包括的内容全面分析完整。</li> <li>2.【重点与难点】：工程重点、难点部位的理解准确，相关保证措施内容全面。</li> <li>3.【施工进度计划及保证措施】：施工进度计划安排合理可行，相关保证措施内容全面。</li> <li>4.【施工资源需求计划】：主要施工阶段各工种的人数配置、主要周转材料的品种和数量配置供应能力保证，主要材料、设备进场计划合理可行，设备现场安装工序及调试流程合理可行。</li> <li>5.【质量管理与保障措施】：管理计划成体系，满足技术规范，各项保障措施科学到位。</li> <li>6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施方案可行。</li> <li>7.【安全文明施工】：安全生产、安全培训、安全宣传、施工期间文明施工、环境保护措施、施工现场秩序管理、扬尘控制、材料堆放保管、噪音控制等方案可行。</li> <li>8.【农民工工资、工程款发放保证措施】：农民工工资、工程款发放保证措施合理可行，发放方式符合相关法律法规要求。</li> <li>9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：总承包管理和对外协调相关手续办理措施方案可行</li> <li>10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：危险性较大工程专项方案内容分析全面，有针对性的质量保证措</li> </ol>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			施。	
9	中铁南方投资集团有限公司	合格	<p>1. 【施工总体部署】：施工总体部署具体明确，工区分类，主要人员及机械设备，主要施工方法和施工工艺，进场手续措施办理，场地布置，施工流向、施工程序及施工顺序等各项响应充分。</p> <p>2. 【重点与难点】：工程重点、难点部位的理解充分，质量、安全、进度等保证措施有效，保证管道密封性质量的相关措施有效。</p> <p>3. 【施工进度计划及保证措施】：分项工程作业进度合理可行，表达清晰，施工进度计划及保证措施响应充分。</p> <p>4. 【施工资源需求计划】：主要施工阶段各工种的人数配置、主要周转材料的品种和数量配置供应能力保证，主要材料、设备进场计划合理可行，设备现场安装工序及调试流程合理可行。</p> <p>5. 【质量管理与保障措施】：质量管理计划周详，保证体系完整，措施合理。</p> <p>6. 【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施方案可行。</p> <p>7. 【安全文明施工】：安全文明施工方案详细，符合招标要求和项目现场实际。</p> <p>8. 【农民工工资、工程款发放保证措施】：农民工工资、工程款发放保证措施合理可行，发放方式符合相关法律法规要求。</p> <p>9. 【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：总承包管理和对外协调相关手续办理措施方案可行。</p> <p>10. 【危险性较大工程安全质量保证措施】：危险性较大工程专项方案编制、主要内容分析、确保工程质量、安全文明及分包管理响应充分。</p>	无
10	中铁广州工程局集团深圳工程有限公司	合格	<p>1. 【施工总体部署】：施工总体部署具体明确，工区分类，主要人员及机械设备，主要施工方法和施工工艺，进场手续措施办理，场地布置，施工流向、施工程序及施工顺序等各项响应充分。</p> <p>3. 【施工进度计划及保证措施】：分项工程作业进度合理可行，表达清晰，施工进度计划及保证措施响应充分。</p> <p>4. 【施工资源需求计划】：主要施工阶段各工种的人数配置、主要周转材料的品种和数量配置供应能力保证，主要材料、设备进场计划合理可行，设备现场安装工序及调试流程合理可</p>	<p>2. 【重点与难点】：重难点分析不成体系，缺乏针对项目实际需要的分析和措施部署。</p> <p>10. 【危险性较大工程安全质量保证措施】：危险性较大工程安全质量保证措施描述的不够全面。</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>行。</p> <p>5.【质量管理与保障措施】：质量管理计划周详，保证体系完整，措施合理。</p> <p>6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施方案可行。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全生产、安全培训、安全宣传、施工期间文明施工、环境保护措施、施工现场秩序管理、扬尘控制、材料堆放保管、噪音控制等方案可行。</p> <p>8.【农民工工资、工程款发放保障措施】：农民工工资、工程款发放保障措施合理可行，发放方式符合相关法律法规要求。</p> <p>9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：总承包管理和对外协调相关手续办理措施方案可行。</p>	
11	中铁建工集团有限公司	合格	<p>1.【施工总体部署】：施工总体部署具体明确，工区分类，主要人员及机械设备，主要施工方法和施工工艺，进场手续措施办理，场地布置，施工流向、施工程序及施工顺序等各项响应充分。</p> <p>2.【重点与难点】：工程重点、难点部位的理解充分，质量、安全、进度等保证措施有效，保证管道密封性质量的相关措施有效。</p> <p>3.【施工进度计划及保证措施】：分项工程作业进度合理可行，表达清晰，施工进度计划及保证措施响应充分。</p> <p>4.【施工资源需求计划】：主要施工阶段各工种的人数配置、主要周转材料的品种和数量配置供应能力保证，主要材料、设备进场计划合理可行，设备现场安装工序及调试流程合理可行。</p> <p>5.【质量管理与保障措施】：质量管理计划周详，保证体系完整，措施合理。</p> <p>6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施方案可行。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全生产、安全培训、安全宣传、施工期间文明施工、环境保护措施、施工现场秩序管理、扬尘控制、材料堆放保管、噪音控制等方案可行。</p> <p>8.【农民工工资、工程款发放保障措施】：农民工工资、工程款发放保障措施合理可行，发放方式符合相关法律法规要求。</p> <p>9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：总承包管理和对外协调相关手续办理措施方案可行。</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：危险性较大工程专项方案编制、主要内容分析、确保工程质量、安全文明及分包管理响应充分。	
12	广东省第一建筑工程有限公司	合格	<p>1.【施工总体部署】：施工总体部署具体明确，工区分类，主要人员及机械设备，主要施工方法和施工工艺，进场手续措施办理，场地布置，施工流向、施工程序及施工顺序等各项响应充分。</p> <p>2.【重点与难点】：工程重点、难点部位的理解充分，质量、安全、进度等保证措施有效，保证管道密封性质量的相关措施有效</p> <p>5.【质量管理与保障措施】：质量管理计划周详，保证体系完整，措施合理。</p> <p>6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施方案可行</p> <p>7.【安全文明施工】：安全生产、安全培训、安全宣传、施工期间文明施工、环境保护措施、施工现场秩序管理、扬尘控制、材料堆放保管、噪音控制等方案可行。</p> <p>8.【农民工工资、工程款发放保证措施】：农民工工资、工程款发放保证措施合理可行，发放方式符合相关法律法规要求</p> <p>9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：总承包管理和对外协调相关手续办理措施方案可行。</p>	<p>3.【施工进度计划及保证措施】：工期保证措施描述较为复杂，不够清晰明确，未能简明扼要。</p> <p>4.【施工资源需求计划】：设备进场计划合理和可行性，设备现场安装工序及调试流程合理可行性论述不全面。</p> <p>10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：结合现场情况，对危险性较大工程专项方案编制、主要内容分析不全面，分包管理内容不清晰</p>
13	深圳中铁二局工程有限公司	合格	<p>1.【施工总体部署】：部署方案条理清晰，片区划分合理，人材机配置得当，各分项工程安排明确，工艺恰当</p> <p>4.【施工资源需求计划】：主要施工阶段各工种的人数配置、主要周转材料的品种和数量配置供应能力保证，主要材料、设备进场计划合理可行，设备现场安装工序及调试流程合理可行。</p> <p>6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施方案可行。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全生产、安全培训、安全宣传、施工期间文明施工、环境保护措施、施工现场秩序管理、扬尘控制、材料堆放保管、噪音控制等方案可行。</p> <p>9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：总承包管理和对外协调相关手续办理措施方案可行。</p>	<p>2.【重点与难点】：对工程重点、难点部位的理解不充分，不具体。</p> <p>3.【施工进度计划及保证措施】：未针对项目本身建设内容指定详细的工期保证措施，资源配置计划过于简略</p> <p>5.【质量管理与保障措施】：质量管理计划不周详，保证体系不完整。</p> <p>8.【农民工工资、工程款发放保证措施】：农民工工资、工程款发放保证措施不完善。</p> <p>10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：危险性较大工程专项方案编制、主要内容分析、确保工程质量、安全文明及分包管理论述不完整。</p>
14	深圳大运建工有限公司	合格	1.【施工总体部署】：施工总体部署具体明确，工区分类，主要人员及机械设备，主要施工方法和施工工艺，	2.【重点与难点】：针对质量、安全、进度等保证措施，保证管道密封性质量的相关措施不完整。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>进场手续措施办理, 场地布置, 施工流向、施工程序及施工顺序等各项响应充分。</p> <p>8. 【农民工工资、工程款发放保障措施】: 农民工工资、工程款发放保障措施合理可行, 发放方式符合相关法律法规要求。</p> <p>9. 【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】: 总承包管理和对外协调相关手续办理措施方案可行。</p>	<p>3. 【施工进度计划及保障措施】: 未针对项目本身建设内容指定详细的工期保障措施, 资源配置计划过于简略。</p> <p>4. 【施工资源需求计划】: 设备进场计划合理和可行性, 设备现场安装工序及调试流程合理可行性未论述。</p> <p>5. 【质量管理与保障措施】: 材料、设备进场及验收质量保证措施合理性, 表达不清晰。</p> <p>6. 【特殊季节施工】: 未针对库区施工提出针对性的保障措施, 结合项目建设内容的针对性不够。</p> <p>7. 【安全文明施工】: 施工现场秩序管理、扬尘控制、材料堆放保管、噪音控制等方案不齐全。</p> <p>10. 【危险性较大工程安全质量保证措施】: 危险性较大工程专项方案编制、主要内容分析、确保工程质量、安全文明及分包管理等内容不全。</p>
15	深圳市工勘岩土集团有限公司	合格	<p>1. 【施工总体部署】: 施工总体部署具体明确, 工区分类, 主要人员及机械设备, 主要施工方法和施工工艺, 进场手续措施办理, 场地布置, 施工流向、施工程序及施工顺序等各项响应充分</p> <p>2. 【重点与难点】: 工程重点、难点部位的理解充分, 质量、安全、进度等保障措施有效, 保证管道密封性质量的相关措施有效。</p> <p>3. 【施工进度计划及保障措施】: 分项工程作业进度合理可行, 表达清晰, 施工进度计划及保障措施响应充分。</p> <p>4. 【施工资源需求计划】: 主要施工阶段各工种的人数配置、主要周转材料的品种和数量配置供应能力保证, 主要材料、设备进场计划合理可行, 设备现场安装工序及调试流程合理可行。</p> <p>5. 【质量管理与保障措施】: 质量管理计划周详, 保证体系完整, 措施合理。</p> <p>6. 【特殊季节施工】: 雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施方案可行。</p> <p>7. 【安全文明施工】: 安全生产、安全培训、安全宣传、施工期间文明施工、环境保护措施、施工现场秩序管理、扬尘控制、材料堆放保管、噪音控制等方案可行。</p> <p>8. 【农民工工资、工程款发放保障措施】: 农民工工资、工程款发放保障措施合理可行, 发放方式符合相关法律法规要求</p> <p>9. 【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】: 总承包管理和对外协调</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			相关手续办理措施方案可行。 10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：危险性较大工程专项方案编制、主要内容分析、确保工程质量、安全文明及分包管理响应充分。	
16	深圳市建匠科工有限公司	合格	3.【施工进度计划及保证措施】：施工进度计划安排及关键工作工期安排等周详合理，对进度计划的保证措施有详细描述。 6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施方案可行。 7.【安全文明施工】：安全生产、安全培训、安全宣传、施工期间文明施工、环境保护措施、施工现场秩序管理、扬尘控制、材料堆放保管、噪音控制等方案可行。 8.【农民工工资、工程款发放保证措施】：农民工工资、工程款发放保证措施合理可行，发放方式符合相关法律法规要求。 10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：专项方案分析全面，保障措施无缺漏，符合项目实际情况和需求。	1.【施工总体部署】：对应片区的进场手续措施办理、工期安排和场地布置，总的施工流向、施工程序及施工顺序阐述不清晰。 2.【重点与难点】：针对质量、安全、进度等保证措施，保证管道密封性质量的相关措施不完整。 4.【施工资源需求计划】：设备进场计划合理和可行性，设备现场安装工序及调试流程合理可行性未论述。 5.【质量管理与保障措施】：措施过于普适，未针对项目特征和建设内容要求。 9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：结合工程情况特点，内、外各方协调沟通方案情况；若发生重大影响情况及信访事件的处理预案、解决措施论述不全。
17	深圳市新朗建设工程有限公司	合格	2.【重点与难点】：对工程重点、难点分析全面，且有针对性指出保证措施和管道密封性的质量措施。 5.【质量管理与保障措施】：质量管理计划周详，保证体系描述完整；材料、设备进场及验收质量措施合理。 8.【农民工工资、工程款发放保证措施】：农民工工资、工程款发放保证措施合理可行，发放方式符合相关法律法规要求。 9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：总承包管理和对外协调相关手续办理措施方案可行。	1.【施工总体部署】：各片区的主要施工方法和施工工艺内容未能说明。 3.【施工进度计划及保证措施】：落实关键工作合理安排、协调、资源投入及安全保证的措施不完整。 4.【施工资源需求计划】：设备进场计划合理和可行性，设备现场安装工序及调试流程合理和可行性未论述。 6.【特殊季节施工】：特殊季节情况下施工保证措施在应急管理方面内容描述不够全面。 7.【安全文明施工】：施工现场秩序管理、扬尘控制、材料堆放保管、噪音控制等方案不齐全。 10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：危险性较大工程专项方案编制、主要内容分析、确保工程质量、安全文明及分包管理等内容论述不清晰。
18	深圳市森斯环境艺术工程有限公司	合格	1.【施工总体部署】：部署方案条理清晰，片区划分合理，人材机配置得当，各分项工程部署详细，人员体系架构合理。 2.【重点与难点】：工程重点、难点部位的理解充分，质量、安全、进度等保证措施有效，保证管道密封性质量的相关措施有效。 3.【施工进度计划及保证措施】：分项工程作业进度合理可行，表达清晰，施工进度计划及保证措施响应充	6.【特殊季节施工】：特殊季节情况下施工保证措施在应急管理方面内容描述不够全面。 10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：危大工程分析较为简略，对应措施未充分结合项目本身建设内容。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>分。</p> <p>4.【施工资源需求计划】：主要施工阶段各工种的人数配置、主要周转材料的品种和数量配置供应能力保证，主要材料、设备进场计划合理可行，设备现场安装工序及调试流程合理可行。</p> <p>5.【质量管理与保障措施】：质量管理计划周详，保证体系完整，措施合理。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全生产、安全培训、安全宣传、施工期间文明施工、环境保护措施、施工现场秩序管理、扬尘控制、材料堆放保管、噪音控制等方案可行。</p> <p>8.【农民工工资、工程款发放保障措施】：农民工工资、工程款发放保障措施合理可行，发放方式符合相关法律法规要求。</p> <p>9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：总承包管理和对外协调相关手续办理措施方案可行。</p>	
19	深圳市焕升建筑集团有限公司	合格	<p>2.【重点与难点】：基本满足项目建设需求和招标文件要求。</p> <p>3.【施工进度计划及保障措施】：施工进度计划及保障措施内容较全面。</p> <p>8.【农民工工资、工程款发放保障措施】：农民工工资、工程款发放保障措施合理可行，发放方式符合相关法律法规要求。</p>	<p>1.【施工总体部署】：对应片区的进场手续措施办理、工期安排和场地布置，总的施工流向、施工程序及施工顺序内容不全。</p> <p>4.【施工资源需求计划】：设备进场计划合理和可行性，设备现场安装工序及调试流程合理和可行性未论述。</p> <p>5.【质量管理与保障措施】：材料、设备进场及验收质量保证措施合理性，表达不清晰。</p> <p>6.【特殊季节施工】：特殊季节情况下施工保证措施在应急管理方面内容描述不够全面</p> <p>7.【安全文明施工】：施工现场秩序管理、扬尘控制、材料堆放保管、噪音控制等方案不齐全。</p> <p>9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：若发生重大影响情况及信访事件的处理预案、解决措施内容不全。</p> <p>10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：危险性较大工程专项方案编制、主要内容分析、确保工程质量、安全文明及分包管理内容不全。</p>
20	深圳市路桥建设集团有限公司	合格	<p>1.【施工总体部署】：施工总体部署应包括的内容全面分析完整。</p> <p>2.【重点与难点】：工程重点、难点部位的理解充分，质量、安全、进度等保障措施有效，保证管道密封性质量的相关措施有效。</p> <p>3.【施工进度计划及保障措施】：施工进度计划及保障措施内容较全面。</p> <p>4.【施工资源需求计划】：主要施工阶段各工种的人数配置、主要周转材</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>料的品种和数量配置供应能力保证，主要材料、设备进场计划合理可行，设备现场安装工序及调试流程合理可行。</p> <p>5.【质量管理与保障措施】：质量管理计划周详，保证体系完整，措施合理。</p> <p>6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施方案可行。</p> <p>7.【安全文明施工】：安全生产、安全培训、安全宣传、施工期间文明施工、环境保护措施、施工现场秩序管理、扬尘控制、材料堆放保管、噪音控制等方案可行。</p> <p>8.【农民工工资、工程款发放保障措施】：农民工工资、工程款发放保障措施合理可行，发放方式符合相关法律法规要求。</p> <p>9.【总包管理及对外协调相关手续办理及措施】：总承包管理和对外协调相关手续办理措施方案可行。</p> <p>10.【危险性较大工程安全质量保证措施】：危险性较大工程安全质量保证措施内容较全面。</p>	

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
张新	无	
范世凡	无	
王晓军	无	
唐立成	无	
李悦	无。	