

建设工程评标报告

标段名称： 大科学装置集群再生水配套管网工程

工程类别： 施工

评标日期： 2026年05月06日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼701评标室

一、评标基本信息

标段名称：大科学装置集群再生水配套管网工程

标段编号：2511-440309-04-01-382089001001

建设单位：深圳市辰达市政服务有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：129.394352万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：尹成国

成员：颜景朝，盛宇平，严得胜，姚淦钊

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，12家投标单位均通过初步评审。

2、清标情况：

经计算机清标，12家投标单位均通过。

组长签名：

评委签名：

3、详细评审情况：

评标委员按照招标文件要求，经过详细评审后，12家投标单位均通过。

4、评标资料附件：

无。

5、问题请示：

无。

6、建议及意见：

无。

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中城交建（深圳）建设有限公司（推荐理由：根据招标文件要求：评标优点多的投标人优于评标优点少的投标人）

中深建业建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求：评标优点多的投标人优于评标优点少的投标人）

组长签名：

评委签名：

深圳市华发展建设工程股份有限公司（推荐理由：根据招标文件要求：评标优点多的投标人优于评标优点少的投标人）

深圳市华鹏工程建设有限公司（推荐理由：根据招标文件要求：评标优点多的投标人优于评标优点少的投标人）

深圳市名胜建设有限公司（推荐理由：根据招标文件要求：评标优点多的投标人优于评标优点少的投标人）

深圳市永朝建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求：评标优点多的投标人优于评标优点少的投标人）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：大科学装置集群再生水配套管网工程
标段(包)名称：大科学装置集群再生水配套管网工程

项目编码：2511-440309-04-01-382089001
标段(包)编码：2511-440309-04-01-382089001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中城交建（深圳）建设有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况表述清晰 2.【组织机构】：组织机构配备合理满足招标文件要求 3.【施工方法与三新应用】：施工方法合理可行 4.【重点与难点】：工程施工的重点和难点分析到位，保证措施合理 5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足工程需求 7.【进度计划】：施工进度计划编制满足招标文件要求 8.【工期】：工期保证措施合理 9.【质保措施】：施工工程质量保证措施完善合理 10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施完善合理 11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施得当 12.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理 13.【总包管理】：总承包管理和协调措施得当 14.【主要材料设备】：主要材料设备满足工程需求	无
2	中建八局华南建设有限公司	合格	2.【组织机构】：人员齐备，具有相应资格 3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行 4.【重点与难点】：工程施工的重点和难点分析合理保证措施得当 6.【机械设备】：施工机械配置齐全 9.【质保措施】：质保措施较为详尽 10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理 11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施得当 12.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理	1.【工程概况】：工程概况的描述简单 5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划简单 7.【进度计划】：施工进度计划不够详细 8.【工期】：工期保证措施不够详尽 13.【总包管理】：总承包管理和协调措施不是很完善 14.【主要材料设备】：主要材料设备响应不够完整，详细
3	中建港湾建设（深圳）有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况的描述清晰 5.【劳动力组织】：劳动力组织和保障措施较好 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套较为完善 7.【进度计划】：施工进度计划响应	2.【组织机构】：组织机构配置不充分，分工不明确 3.【施工方法与三新应用】：三新应用内容不全面 4.【重点与难点】：重点分析不合理。 10.【安全文明施工】：信息化保证

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			招标文件要求 8.【工期】：工期保证措施完善明确 9.【质保措施】：质保措施内容全面，能满足本工程需要 11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施完善 12.【现场平面布置】：平面布置合理	措施有所欠缺 13.【总包管理】：总承包管理和协调措施不够完善 14.【主要材料设备】：主要材料设备描述不具体
4	中深建业建设集团有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况的描述详尽 2.【组织机构】：施工管理组织机构配置合理 4.【重点与难点】：难点及保证措施分析合理全面，措施得当 5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划明晰 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足工程需求 7.【进度计划】：施工进度计划满足招标文件要 8.【工期】：工期保证措施得当合理 9.【质保措施】：施工工程质量保证措施完善合理 10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理 11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理 12.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理 13.【总包管理】：总承包管理和协调措施合理 14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件	3.【施工方法与三新应用】：施工方法不多
5	新地建设科技（深圳）集团有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况的描述清晰 2.【组织机构】：施工管理组织机构配置齐全 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套合理 7.【进度计划】：施工进度计划响应招标文件要求 8.【工期】：工期保证措施得当，能满足本工程需要 11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理 12.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理 13.【总包管理】：总承包管理和协调措施可行	3.【施工方法与三新应用】：三新应用内容不全面 4.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施欠缺 5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划不完善 9.【质保措施】：施工工程质量保证措施不完善 10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施不完善 14.【主要材料设备】：主要材料设备描述不具体
6	深圳市华发展建设工程股份有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况的描述详细准确 2.【组织机构】：施工管理组织机构配置合理 3.【施工方法与三新应用】：分部分	4.【重点与难点】：难点及保证措施分析不够全面 7.【进度计划】：施工进度计划不具体 10.【安全文明施工】：安全生产、

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>项工程施工方法合理可行</p> <p>5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划满足要求</p> <p>6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套合理</p> <p>8.【工期】：工期保证措施合理</p> <p>9.【质保措施】：施工工程质量保证措施合理</p> <p>11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施满足要求</p> <p>12.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理</p> <p>13.【总包管理】：总承包管理和协调措施完善</p> <p>14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件要求</p>	文明施工、环境保护、信息化保证措施不完善
7	深圳市华鹏工程建设有限公司	合格	<p>1.【工程概况】：工程概况的描述详细准确</p> <p>2.【组织机构】：施工管理组织机构配置情况合理满足工程需求</p> <p>3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行</p> <p>4.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施合理完善</p> <p>5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划满足工程需要</p> <p>6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足要求</p> <p>7.【进度计划】：施工进度计划响应招标文件满足要求</p> <p>8.【工期】：工期保证措施满足要求</p> <p>9.【质保措施】：施工工程质量保证措施满足要求</p> <p>10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理满足要求</p> <p>11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况得当合理</p> <p>12.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理</p> <p>13.【总包管理】：总承包管理和协调措施合理</p> <p>14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件要求</p>	无
8	深圳市名胜建设有限公司	合格	<p>1.【工程概况】：工程概况详尽</p> <p>2.【组织机构】：人员配备合理</p> <p>3.【施工方法与三新应用】：施工方法合理可行</p> <p>4.【重点与难点】：重点和难点及保证措施分析合理应对措施完整</p> <p>5.【劳动力组织】：劳动力组织完善</p> <p>6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套充分合理</p> <p>7.【进度计划】：施工进度计划满足</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			招标文件 8.【工期】：工期保证措施合理 9.【质保措施】：施工工程质量保证措施完善详尽 10.【安全文明施工】：安全文明施工合理 11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施完善合理 12.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理，满足现场要求 13.【总包管理】：总承包管理和协调措施完善合理 14.【主要材料设备】：主要材料设备均响应招标文件	
9	深圳市松立建设集团有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况的描述准确 2.【组织机构】：施工管理组织机构配置情况合理 4.【重点与难点】：重点分析到位，应对措施可行 5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理 7.【进度计划】：施工进度计划响应招标文件要求 8.【工期】：工期保证措施合理 10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施完善 11.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施全面得力可行 14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件要求	3.【施工方法与三新应用】：施工方法不全面 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套不全 9.【质保措施】：质保措施内容不全面 12.【现场平面布置】：施工现场平面布置不够具体 13.【总包管理】：总承包管理和协调措施不够全面
10	深圳市永朝建设工程有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况的描述详细准确 2.【组织机构】：施工管理组织机构配置满足工程需求 3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行 4.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施全面合理 5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套齐全 7.【进度计划】：施工进度计划响应招标文件要求 8.【工期】：工期保证措施合理 9.【质保措施】：施工工程质量保证措施合理 10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施满足要求 11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施可行 12.【现场平面布置】：施工现场平	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			面布置合理 13.【总包管理】：总承包管理和协调措施合理可行 14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件要求	
11	深圳市深勘建设工程有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况的描述详细准确 2.【组织机构】：施工管理组织机构配置齐全合理 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套合理 7.【进度计划】：施工进度计划响应招标文件要求 10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理 11.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施得当 12.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理 13.【总包管理】：总承包管理和协调措施可行 14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件要求	3.【施工方法与三新应用】：新技术应用描述不够详细、不够具体 4.【重点与难点】：工程施工的重点和难点描述不够全面 5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划不够具体 8.【工期】：工期保证措施不够详细、不够具体 9.【质保措施】：施工工程质量保证措施不完善
12	深圳高速工程发展有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况的描述准确 2.【组织机构】：施工管理组织机构配置齐全 5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套合理 8.【工期】：工期保证措施合理 9.【质保措施】：施工工程质量保证措施合理、完善 10.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理 11.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施全面得力可行 12.【现场平面布置】：平面布置较合理 13.【总包管理】：总承包管理和协调措施合理 14.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件要求	3.【施工方法与三新应用】：部分项工程施工方法不够具体、不够详细 4.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施不够具体、不够详细 7.【进度计划】：进度计划不具体、实施性不强
评标委员会签名：				

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
颜景朝	无	
尹成国	无	
盛宇平	无	
严得胜	无	
姚淦钊	无	