

建设工程评标报告

标段名称： 深圳市大鹏新区债头水库除险加固工程、深圳市大鹏新区响水水库除险加固工程、斗米田山塘除险加固工程（边坡整治工程）施工批量招标

工程类别： 施工

评标日期： 2026年05月11日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼717评标室（卡座）

一、评标基本信息

标段名称：深圳市大鹏新区债头水库除险加固工程、深圳市大鹏新区响水水库除险加固工程、斗米田山塘除险加固工程（边坡整治工程）施工批量招标

标段编号：2212-440343-04-01-348624001001

建设单位：深圳市大鹏新区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：87.256316万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：陈仕文

成员：夏林，季建国，蒋志坚，陶谢

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会进行初步评审，6家投标单位初步评审均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经计算机评标系统对投标文件进行自动清标分析，评标委员会复核，6家投标单位均合格。

3、详细评审情况：

经评标委员会依据招标文件对6家投标单位进行评审，6家单位详细评审均合格。

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

深圳市勘察研究院有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐

组长签名：

评委签名：

中标候选人（采用四舍五入取整），技术标推荐原则：评标专家按照投标单位编制的技术标内容综合考虑推荐）

深圳市宝龙泰建设工程有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整），技术标推荐原则：评标专家按照投标单位编制的技术标内容综合考虑推荐）

深圳市瑞壹建设工程有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整），技术标推荐原则：评标专家按照投标单位编制的技术标内容综合考虑推荐）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：深圳市大鹏新区债头水库除险加固工程、深圳市大鹏新区响水水库除险加固工程、斗米田山塘除险加固工程（边坡整治工程）施工批量招标

项目编码：2212-440343-04-01-348624001

标段(包)名称：深圳市大鹏新区债头水库除险加固工程、深圳市大鹏新区响水水库除险加固工程、斗米田山塘除险加固工程（边坡整治工程）施工批量招标

标段(包)编码：2212-440343-04-01-348624001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	深圳兴泉建设有限公司	合格	4.【施工工期管理策划】：施工工期管理满足施工要求 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：工程重难点分析到位，安全文明、质保措施齐全 6.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施合理	1.【组织机构】：缺人员具体配置情况 2.【施工资源需求计划】：设备投入不足 3.【施工总平面布置规划】：未针对项目提供施工阶段总平面图
2	深圳市勘察研究院有限公司	合格	1.【组织机构】：组织机构及人员配置合理可行 2.【施工资源需求计划】：施工资源投入满足项目生产要求 4.【施工工期管理策划】：施工工期管理满足施工要求 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：工程重难点分析到位，安全文明、质保措施齐全 6.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施合理	3.【施工总平面布置规划】：施工总平面图布局不全面
3	深圳市宝龙泰建设工程有限公司	合格	1.【组织机构】：组织机构及人员配置合理可行 2.【施工资源需求计划】：施工资源投入满足项目生产要求 3.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划满足要求 4.【施工工期管理策划】：施工工期管理满足施工要求 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：工程重难点分析到位，安全文明、质保措施齐全	6.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施不全面
4	深圳市尚润科工集团有限公司	合格	2.【施工资源需求计划】：施工资源投入满足项目生产要求 4.【施工工期管理策划】：施工工期管理满足施工要求 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：工程重难点分析到位，安全文明、质保措施齐全 6.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施合理	1.【组织机构】：未明确人员职责分工及保障措施，人数偏少 3.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置图不满足招标要求
5	深圳市煌城建筑工程有限公司	合格	3.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划满足要求 4.【施工工期管理策划】：施工工期管理满足施工要求 5.【工程施工的重点和难点、质量保	1.【组织机构】：未明确人员职责分工及保障措施等，管理人员配置数量偏少 2.【施工资源需求计划】：主要材料锚杆不符招标图纸要求

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			证措施】：工程施工的重点和难点、质量保证措施，基本满足要求 6.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施齐全、可行	
6	深圳市瑞壹建设工程有限公司	合格	1.【组织机构】：组织机构及人员配置合理可行 2.【施工资源需求计划】：施工资源投入满足项目生产要求 4.【施工工期管理策划】：施工工期管理满足施工要求 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：工程重难点分析到位安全文明、质保措施齐全 6.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施合理	3.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置图不合理

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
陈仕文	无	
夏林	无	
季建国	无	
蒋志坚	无	
陶谢	无	