

建设工程评标报告

标段名称： 龙岗区优质饮用水入户工程（增补）（布吉、南湾街道）
工程类别： 施工
评标日期： 2026年05月19日
评标地点： 龙岗分公司场地建设工程评标室2（214）

一、评标基本信息

标段名称：龙岗区优质饮用水入户工程（增补）（布吉、南湾街道）

标段编号：2401-440307-04-01-708477004001

建设单位：深圳市龙岗区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：12509.749338万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：王晓松

成员：李勇，肖文蛟，张鹏翔，曾令柱

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经初步评审，20家投标单位的技术标投标文件均合格

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经计算机系统自动清标，评标委员会复核，20家投标单位的技术标投标文件均合格

3、详细评审情况：

经详细评审，20家投标单位的技术标投标文件均合格

4、评标资料附件：

技术标评审汇总表

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

上海城建市政工程（集团）有限公司//广东湾建基础设施发展集团有限公司（推荐理由：根据技术标定性评审表中的“评审项目

组长签名：

评委签名：

”及“评审内容”进行推荐，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。）

中国二十二冶集团有限公司（推荐理由：根据技术标定性评审表中的“评审项目”及“评审内容”进行推荐，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。）

中国五冶集团有限公司（推荐理由：根据技术标定性评审表中的“评审项目”及“评审内容”进行推荐，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。）

中国建筑第二工程局有限公司//中铁建工集团有限公司（推荐理由：根据技术标定性评审表中的“评审项目”及“评审内容”进行推荐，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。）

中国建筑第八工程局有限公司//中建科技集团有限公司（推荐理由：根据技术标定性评审表中的“评审项目”及“评审内容”进行推荐，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。）

中国建筑第四工程局有限公司//深圳市焕升建筑集团有限公司（推荐理由：根据技术标定性评审表中的“评审项目”及“评审内容”进行推荐，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。）

中建五局第三建设有限公司//中铁一局集团有限公司（推荐理由：根据技术标定性评审表中的“评审项目”及“评审内容”进行推荐，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。）

组长签名：

评委签名：

中铁七局集团有限公司//济南城建集团有限公司（推荐理由：根据技术标定性评审表中的“评审项目”及“评审内容”进行推荐，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。）

广东省建筑工程机械施工有限公司（推荐理由：根据技术标定性评审表中的“评审项目”及“评审内容”进行推荐，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。）

深圳市建设（集团）有限公司//中交第二公路工程局有限公司（推荐理由：根据技术标定性评审表中的“评审项目”及“评审内容”进行推荐，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：龙岗区优质饮用水入户工程（增补）（布吉、南湾街道）

项目编码：2401-440307-04-01-708477004

标段(包)名称：龙岗区优质饮用水入户工程（增补）（布吉、南湾街道）

标段(包)编码：2401-440307-04-01-708477004001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	上海城建市政工程（集团）有限公司//广东湾建基础设施发展集团有限公司	合格	1.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划全面、合理 2.【项目协调及信访保障】：项目协调内容分析全面、信访保障措施合理可行 3.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：工程施工管理的重点和难点分析全面，施工方法及质量保证措施可行 4.【专项科技技术方案】：专项科技技术方案具备科技方案的创新性和目标的可实现性 5.【进度计划及工期保障措施】：进度计划及工期保障措施合理可行 6.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施合理、可行。有详细的应急救援预案。 7.【危险性较大的分部分项工程】：危险性较大的分部分项工程清单完善，安全管理措施合理	无
2	上海宝冶集团有限公司//中国二冶集团有限公司	合格	3.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：工程施工管理的重点和难点分析全面，施工方法及质量保证措施可行。 4.【专项科技技术方案】：专项科技技术方案具备科技方案的创新性和目标的可实现性 6.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施合理、可行。有详细的应急救援预案。 7.【危险性较大的分部分项工程】：危险性较大的分部分项工程清单完善，安全管理措施合理	1.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划不合理 2.【项目协调及信访保障】：项目建设过程中可能涉及的外部协调工作内容及处置措施不全面 5.【进度计划及工期保障措施】：进度计划及工期保障措施不全面
3	中交第三公路工程局有限公司	合格	4.【专项科技技术方案】：专项科技技术方案具备科技方案的创新性和目标的可实现性 6.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施合理、可行。有详细的应急救援预案。	1.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划不合理 2.【项目协调及信访保障】：项目协调内容分析不全面、信访保障措施不完善 3.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：工程施工管理的重点和难点分析不够全面，施工方法及质量保证措施不合理。 5.【进度计划及工期保障措施】：进度计划及工期保障措施不全面 7.【危险性较大的分部分项工程】：危险性较大的分部分项工程清单不完善，安全管理措施不明确

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
4	中国二十二冶集团有限公司	合格	<ol style="list-style-type: none"> 1.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划全面、合理 2.【项目协调及信访保障】：项目协调内容分析全面、信访保障措施合理可行 3.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：工程施工管理的重点和难点分析全面，施工方法及质量保证措施可行 4.【专项科技技术方案】：专项科技技术方案具备科技方案的创新性和目标的可实现性 5.【进度计划及工期保障措施】：进度计划及工期保障措施合理可行 6.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施合理、可行。有详细的应急救援预案。 7.【危险性较大的分部分项工程】：危险性较大的分部分项工程清单完善，安全管理措施合理 	无
5	中国五冶集团有限公司	合格	<ol style="list-style-type: none"> 1.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划全面、合理 2.【项目协调及信访保障】：项目协调内容分析全面、信访保障措施合理可行 3.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：工程施工管理的重点和难点分析全面，施工方法及质量保证措施可行 4.【专项科技技术方案】：专项科技技术方案具备科技方案的创新性和目标的可实现性 5.【进度计划及工期保障措施】：进度计划及工期保障措施合理可行 6.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施合理、可行。有详细的应急救援预案。 7.【危险性较大的分部分项工程】：危险性较大的分部分项工程清单完善，安全管理措施合理 	无
6	中国建筑第二工程局有限公司//中铁建工集团有限公司	合格	<ol style="list-style-type: none"> 1.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划全面、合理 2.【项目协调及信访保障】：项目协调内容分析全面、信访保障措施合理可行 3.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：工程施工管理的重点和难点分析全面，施工方法及质量保证措施可行 4.【专项科技技术方案】：专项科技技术方案具备科技方案的创新性和目标的可实现性 5.【进度计划及工期保障措施】：进度计划及工期保障措施合理可行 6.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施合 	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			理、可行。有详细的应急救援预案。 7.【危险性较大的分部分项工程】：危险性较大的分部分项工程清单完善，安全管理措施合理	
7	中国建筑第八工程局有限公司//中建科技集团有限公司	合格	1.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划全面、合理 2.【项目协调及信访保障】：项目协调内容分析全面、信访保障措施合理可行 3.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：工程施工管理的重点和难点分析全面，施工方法及质量保证措施可行。 4.【专项科技技术方案】：专项科技技术方案具备科技方案的创新性和目标的可实现性 5.【进度计划及工期保障措施】：进度计划及工期保障措施合理可行 6.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施合理、可行。有详细的应急救援预案。 7.【危险性较大的分部分项工程】：危险性较大的分部分项工程清单完善，安全管理措施合理	无
8	中国建筑第四工程局有限公司//深圳市焕升建筑集团有限公司	合格	1.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划全面、合理 2.【项目协调及信访保障】：项目协调内容分析全面、信访保障措施合理可行 3.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：工程施工管理的重点和难点分析全面，施工方法及质量保证措施可行 4.【专项科技技术方案】：专项科技技术方案具备科技方案的创新性和目标的可实现性 5.【进度计划及工期保障措施】：进度计划及工期保障措施合理可行 6.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施合理、可行。有详细的应急救援预案。 7.【危险性较大的分部分项工程】：危险性较大的分部分项工程清单完善，安全管理措施合理	无
9	中建五局第三建设有限公司//中铁一局集团有限公司	合格	1.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划全面、合理 2.【项目协调及信访保障】：项目协调内容分析全面、信访保障措施合理可行 3.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：质量保证措施】：工程施工管理的重点和难点分析全面，施工方法及质量保证措施可行。 4.【专项科技技术方案】：专项科技技术方案具备科技方案的创新性和目	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>标的可实现性</p> <p>5.【进度计划及工期保障措施】：进度计划及工期保障措施合理可行</p> <p>6.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施合理、可行。有详细的应急救援预案。</p> <p>7.【危险性较大的分部分项工程】：危险性较大的分部分项工程清单完善，安全管理措施合理</p>	
10	中建交通建设集团有限公司//中国二十冶集团有限公司	合格	<p>2.【项目协调及信访保障】：项目协调内容分析全面、信访保障措施合理可行</p> <p>3.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：工程施工管理的重点和难点分析全面，施工方法及质量保证措施可行。</p> <p>4.【专项科技技术方案】：专项科技技术方案具备科技方案的创新性和目标的可实现性</p> <p>5.【进度计划及工期保障措施】：进度计划及工期保障措施合理可行</p> <p>6.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施合理、可行。有详细的应急救援预案。</p> <p>7.【危险性较大的分部分项工程】：危险性较大的分部分项工程清单完善，安全管理措施合理</p>	1.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划不合理
11	中铁七局集团有限公司//济南城建集团有限公司	合格	<p>1.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划全面、合理</p> <p>2.【项目协调及信访保障】：项目协调内容分析全面、信访保障措施合理可行</p> <p>3.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：工程施工管理的重点和难点分析全面，施工方法及质量保证措施可行。</p> <p>4.【专项科技技术方案】：专项科技技术方案具备科技方案的创新性和目标的可实现性</p> <p>5.【进度计划及工期保障措施】：进度计划及工期保障措施合理可行</p> <p>6.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施合理、可行。有详细的应急救援预案。</p> <p>7.【危险性较大的分部分项工程】：危险性较大的分部分项工程清单完善，安全管理措施合理</p>	无
12	中铁上海工程局集团有限公司//深圳大运建工有限公司	合格	<p>1.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划全面、合理</p> <p>2.【项目协调及信访保障】：项目协调内容分析全面、信访保障措施合理可行</p> <p>3.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：工程施工管理的重点和难点分析全面，施工方法及质量保</p>	4.【专项科技技术方案】：专项科技技术方案缺乏创新性

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			证措施可行。 5.【进度计划及工期保障措施】：进度计划及工期保障措施合理可行 6.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施合理、可行。有详细的应急救援预案。 7.【危险性较大的分部分项工程】：危险性较大的分部分项工程清单完善，安全管理措施合理	
13	南宁市市政工程集团有限公司	合格	1.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划全面、合理 3.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：工程施工管理的重点和难点分析全面，施工方法及质量保证措施可行。 5.【进度计划及工期保障措施】：进度计划及工期保障措施合理可行	2.【项目协调及信访保障】：项目协调及信访保障不全面 4.【专项科技技术方案】：专项科技技术方案创新性一般 6.【安全文明施工】：安全文明施工保障措施不全面，缺少应急救援预案。 7.【危险性较大的分部分项工程】：危大工程清单内容不完善，相关措施缺失。
14	广东省建筑工程机械施工有限公司	合格	1.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划全面、合理 2.【项目协调及信访保障】：项目协调内容分析全面、信访保障措施合理可行 3.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：质量保证措施】：工程施工管理的重点和难点分析全面，施工方法及质量保证措施可行。 4.【专项科技技术方案】：专项科技技术方案具备科技方案的创新性和目标的可实现性 5.【进度计划及工期保障措施】：进度计划及工期保障措施合理可行 6.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施合理、可行。有详细的应急救援预案。 7.【危险性较大的分部分项工程】：危险性较大的分部分项工程清单完善，安全管理措施合理	无
15	广西建工第一建筑工程集团有限公司	合格	1.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划全面、合理 3.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：质量保证措施】：工程施工管理的重点和难点分析全面，施工方法及质量保证措施可行。 5.【进度计划及工期保障措施】：进度计划及工期保障措施合理可行 6.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施合理、可行。有详细的应急救援预案。 7.【危险性较大的分部分项工程】：危险性较大的分部分项工程清单完善，安全管理措施合理	2.【项目协调及信访保障】：外部协调事项分析不够全面，信访保障措施不够合理 4.【专项科技技术方案】：专项科技技术方案缺少科技方案的创新性和目标的可实现性
16	深圳市建设（集团）有限公司	合格		2.【项目协调及信访保障】：项目协

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
	司//中交第二公路工程局有限公司		<p>调内容分析全面、信访保障措施合理可行</p> <p>3.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：工程施工管理的重点和难点分析全面，施工方法及质量保证措施可行。</p> <p>4.【专项科技技术方案】：专项科技技术方案具备科技方案的创新性和目标的可实现性</p> <p>5.【进度计划及工期保障措施】：进度计划及工期保障措施合理可行</p> <p>6.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施合理、可行。有详细的应急救援预案。</p> <p>7.【危险性较大的分部分项工程】：危险性较大的分部分项工程清单完善，安全管理措施合理</p>	1.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划不合理
17	深圳市鹏润达控股集团有限公司	合格	<p>1.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划全面、合理</p> <p>3.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：工程施工管理的重点和难点分析全面，施工方法及质量保证措施可行。</p> <p>4.【专项科技技术方案】：专项科技技术方案具备科技方案的创新性和目标的可实现性</p> <p>7.【危险性较大的分部分项工程】：危险性较大的分部分项工程清单完善，安全管理措施合理</p>	<p>2.【项目协调及信访保障】：项目协调部门及内容不全面，信访保障措施不全面</p> <p>5.【进度计划及工期保障措施】：进度计划及工期保障措施不全面</p> <p>6.【安全文明施工】：安全文明施工内容不全面</p>
18	达濠市政建设有限公司	合格	<p>7.【危险性较大的分部分项工程】：危险性较大的分部分项工程清单完善，安全管理措施合理</p>	<p>1.【施工总平面布置规划】：项目总平面布置图内容不合理。</p> <p>2.【项目协调及信访保障】：项目协调内容不全面，信访保障措施不完善</p> <p>3.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：重点难点分析不够全面，施工方法及质量保证措施不合理。</p> <p>4.【专项科技技术方案】：专项科技技术方案缺少科技方案的创新性和目标的可实现性</p> <p>5.【进度计划及工期保障措施】：进度计划及工期保障措施不全面</p> <p>6.【安全文明施工】：安全文明施工缺少详细的应急救援预案。</p>
19	通州建总集团有限公司	合格	<p>7.【危险性较大的分部分项工程】：危险性较大的分部分项工程清单完善，安全管理措施合理</p>	<p>1.【施工总平面布置规划】：项目总平面布置图内容不合理。</p> <p>2.【项目协调及信访保障】：项目协调内容不全面，信访保障措施不完善</p> <p>3.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：重点难点分析不够全面，施工方法及质量保证措施不合理。</p> <p>4.【专项科技技术方案】：专项科技技术方案缺少科技方案的创新性和目标的可实现性</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
				5.【进度计划及工期保障措施】：进度计划及工期保障措施不全面 6.【安全文明施工】：安全文明施工缺少详细的应急救援预案。
20	郑州一建集团有限公司	合格	1.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划全面、合理 3.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：工程施工管理的重点和难点分析全面，施工方法及质量保证措施可行 6.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保障措施合理、可行。有详细的应急救援预案。 7.【危险性较大的分部分项工程】：危险性较大的分部分项工程清单完善，安全管理措施合理	2.【项目协调及信访保障】：外部协调事项分析不够全面，信访保障措施不够合理 4.【专项科技技术方案】：专项科技技术方案缺乏创新性 5.【进度计划及工期保障措施】：进度计划及工期保障措施不全面

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
李勇	无	
肖文蛟	无	
张鹏翔	无	
王晓松	无	
曾令柱	无	