

建设工程评标报告

标段名称： 海科兴园区屋面分布式光伏项目

工程类别： 施工

评标日期： 2026年05月29日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼710评标室

一、评标基本信息

标段名称：海科兴园区屋面分布式光伏项目

标段编号：2604-440310-04-01-897061001001

建设单位：深圳市海科兴留学生产业基地投资有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：850.000102万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：张圆圆

成员：陈爱娥，张楚辉，卢回鑫，汪劲波

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经技术组专家评审，19家投标单位的投标文件经初步评审均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经电脑自动清标，评标委员会复核，19家投标单位的投标文件均合格。

3、详细评审情况：

经技术组专家评审，19家投标单位的投标文件经详细评审均合格。

4、评标资料附件：

无。

5、问题请示：

无。

6、建议及意见：

无。

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

永清环保股份有限公司（推荐理由：评标专家结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。）

泰豪科技（深圳）电力技术有限公司（推荐理由：评标专家结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。）

深华电力（深圳）有限公司（推荐理由：评标专家结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。）

组长签名：

评委签名：

深圳中埔信科技集团有限公司（推荐理由：评标专家结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。）

深圳凯盛科技工程有限公司（推荐理由：评标专家结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。）

深圳市华懋建设工程有限公司（推荐理由：评标专家结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。）

炜达科技股份有限公司（推荐理由：评标专家结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。）

深圳市金硕电力安装有限公司（推荐理由：评标专家结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。）

深圳市宝龙泰建设工程有限公司（推荐理由：评标专家结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。）

深圳市深电供电新能源有限公司（推荐理由：评标专家结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。）

组长签名：

评委签名：

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：海科兴园区屋面分布式光伏项目
标段(包)名称：海科兴园区屋面分布式光伏项目

项目编码：2604-440310-04-01-897061001
标段(包)编码：2604-440310-04-01-897061001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	广东太阳库新能源科技有限公司	合格	2.【施工总平面布置规划】：评审要点明确，总平布置图内容合规，布局满足招标文件要求 4.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：工程施工管理的重难点及质量保证措施比较完整。	1.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划不够完整。 3.【施工工期管理策划】：施工进度计划图没有清晰的关键线路。 5.【安全施工专项方案】：内容不全，缺少安全施工措施费使用计划。 6.【文明施工专项方案】：未找到文明施工措施费使用计划相关内容
2	永清环保股份有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划完整合理。 2.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置合理。 3.【施工工期管理策划】：工期的管理和策划详细合理，有清晰的关键线路。 4.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：重难点分析合理、措施(含质量保障措施)有效，针对性强。 5.【安全施工专项方案】：包含安全施工组织与体系，主要措施及措施费使用计划，内容全面合理。 6.【文明施工专项方案】：包含文明施工组织与体系，主要措施及措施费使用计划，全面合理。	无
3	河南省启源电力勘测设计有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划合理。 5.【安全施工专项方案】：安全施工组织与体系，主要措施及措施费的使用计划合理。 6.【文明施工专项方案】：文明施工组织与体系，主要措施及措施费的使用计划合理。	2.【施工总平面布置规划】：未针对性的规划总平图，布局合理性不能体现。 3.【施工工期管理策划】：关键线路不够明确。 4.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：工程施工管理的重难点不清晰。
4	泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划全面详细。 4.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：工程施工管理的重点和难点、质量保证措施全面详细合理。 5.【安全施工专项方案】：安全施工组织与体系，主要措施及措施费的使用计划详细合理。 6.【文明施工专项方案】：文明施工组织与体系，主要措施及措施费的使用计划详细合理。	2.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划不全面。 3.【施工工期管理策划】：关键线路不明确。
5	深华电力(深圳)有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划符合要求。	2.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划情况不详细。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>3.【施工工期管理策划】：施工工期管理策划合理。</p> <p>4.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：工程施工管理的重点及质量保证措施全面。</p> <p>5.【安全施工专项方案】：安全施工组织与体系，主要措施及措施费使用计划详细合理。</p> <p>6.【文明施工专项方案】：文明施工组织与体系，主要措施及措施费使用计划详细合理。</p>	
6	深圳中埔信科技集团有限公司	合格	<p>1.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划详细合理，符合评审标准。</p> <p>3.【施工工期管理策划】：工期响应，工序安排、关键线路管理策划方案满足招标要求。</p> <p>4.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：工程施工管理的重点和难点、质量保证措施的描述比较全面。</p> <p>5.【安全施工专项方案】：安全施工组织与体系，主要措施及措施费使用计划详细合理。</p> <p>6.【文明施工专项方案】：文明施工组织与体系，主要措施及措施费使用计划详细合理。</p>	2.【施工总平面布置规划】：针对本项目的施工总平面布置规划不全面。
7	深圳凯盛科技工程有限公司	合格	<p>1.【施工资源需求计划】：资源需求计划满足招标要求。</p> <p>2.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划详细，符合本项目的评审要求。</p> <p>3.【施工工期管理策划】：工期响应，工序安排、关键线路管理策划方案满足招标要求。</p> <p>4.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：工程施工管理的重点和难点、质量保证措施详细合理。</p> <p>5.【安全施工专项方案】：安全施工专项方案内容全面合理。</p> <p>6.【文明施工专项方案】：文明施工专项方案的内容全面合理。</p>	无
8	深圳市佳利兴实业有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划全面合理。	<p>2.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划不详细。</p> <p>3.【施工工期管理策划】：缺少关键线路的管理策划。</p> <p>4.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：对光伏安装工程的重点理解不到位。</p> <p>5.【安全施工专项方案】：缺少安全施工措施费使用计划。</p> <p>6.【文明施工专项方案】：缺少文明施工措施费使用计划。</p>
9	深圳市华懋建设工程有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划全面合理。	2.【施工总平面布置规划】：未针对性的规划总平图，布局合理性不能体

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			3.【施工工期管理策划】：工期响应，工序安排、关键线路管理策划方案满足招标要求。 4.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：工程施工管理的重点和难点、质量保证措施全面合理。	现。 5.【安全施工专项方案】：缺少安全施工措施费使用计划。 6.【文明施工专项方案】：缺少文明施工措施费使用计划。
10	深圳市启粤建筑工程有限公司	合格	无	1.【施工资源需求计划】：资源需求计划描述不够清晰。 2.【施工总平面布置规划】：未针对性的规划总平面图，布局合理性不能体现。 3.【施工工期管理策划】：缺少施工进度网络图或带关键线路的横道图。 4.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：重难点分析不全面，针对标的不强。 5.【安全施工专项方案】：缺少安全施工措施费使用计划。 6.【文明施工专项方案】：缺少文明施工措施费使用计划。
11	深圳市宝龙泰建设工程有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：根据工程特点和总体安排，结合施工条件，统一进行施工总平面布置。 2.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置合理，满足施工要求。 3.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件要求，工序安排、关键线路的管理策划合理。 4.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：工程施工管理的重点和难点、质量保证措施完整。 5.【安全施工专项方案】：安全施工组织与体系，主要措施及措施费使用计划全面合理。 6.【文明施工专项方案】：文明施工组织与体系，主要措施及措施费使用计划全面合理。	无
12	深圳市浩宇电力有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划全面合理。 4.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：工程施工管理的重点和难点、质量保证措施详细。	2.【施工总平面布置规划】：没有体现出主要施工阶段总平面图合理性。 3.【施工工期管理策划】：没有体现出关键线路的管理策划情况。 5.【安全施工专项方案】：缺少安全施工措施费使用计划。 6.【文明施工专项方案】：缺少文明施工措施费使用计划。
13	深圳市深电供电新能源有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划合理。 3.【施工工期管理策划】：施工工期管理策划合理。 4.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：工程施工管理的重点和难点、质量保证措施全面合理。 5.【安全施工专项方案】：安全施工组织与体系，主要措施及措施费使用	2.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划不全面。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			计划全面合理。 6.【文明施工专项方案】：文明施工组织与体系，主要措施及措施费使用计划全面合理。	
14	深圳市瑞壹建设工程有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划全面合理。 3.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件要求，工序安排合理，关键线路清晰。 4.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：对项目光伏安装重点分析到位及采取相应措施。	2.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划不全面。 5.【安全施工专项方案】：缺少安全施工措施费使用计划。 6.【文明施工专项方案】：缺少文明施工措施费使用计划。
15	深圳市盛祥电力工程有限公司	合格	3.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件要求，工序安排、关键线路合理。	1.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划过于简单，不能合理反映资源需求计划。 2.【施工总平面布置规划】：针对本项目的施工总平面布置规划不详细。 4.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：重难点分析不全面，针对标的性不强。 5.【安全施工专项方案】：缺少安全施工措施费使用计划。 6.【文明施工专项方案】：缺少文明施工措施费使用计划。
16	深圳市科建建设集团有限公司	合格	3.【施工工期管理策划】：工期响应，工序安排、关键线路管理策划方案满足招标要求。 5.【安全施工专项方案】：安全施工组织与体系，主要措施及措施费使用计划详细合理。 6.【文明施工专项方案】：文明施工组织与体系，主要措施及措施费使用计划详细合理。	1.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划过于简单，不能合理反映资源需求计划。 2.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置图不够清晰明确。 4.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：工程施工管理的重点和难点、质量保证措施针对性不强。
17	深圳市粤贵发电机电安装设备有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：资源需求计划满足招标要求。 5.【安全施工专项方案】：安全施工组织与体系，主要措施及措施费使用计划描述合理。 6.【文明施工专项方案】：文明施工组织与体系，主要措施及措施费使用计划描述合理。	2.【施工总平面布置规划】：缺少现场施工总平面布置图。 3.【施工工期管理策划】：施工工期管理策划过于简单，不能反映工序安排、关键线路的管理策划情况。 4.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：不能结合现场情况和施工图纸对工程重点、难点进行阐述。
18	深圳市金硕电力安装有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：主要周转材料、机械设备、大型工具、生产工艺设备、施工设施、劳动力的需求计划合理。 2.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划合理。 3.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件要求，工序安排及关键线路合理。 4.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：能针对现场情况和施	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			工图纸对工程重点、难点进行阐述。 5.【安全施工专项方案】：安全施工组织与体系，主要措施及措施费使用计划合理。 6.【文明施工专项方案】：文明施工组织与体系，主要措施及措施费使用计划合理。	
19	炜达科技股份有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划全面合理。 2.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划合理。 3.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件要求，工序安排、关键线路合理。 4.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：能针对现场情况和施工图纸对工程重点、难点进行阐述。 5.【安全施工专项方案】：安全施工组织与体系，主要措施及措施费使用计划合理。 6.【文明施工专项方案】：文明施工组织与体系，主要措施及措施费使用计划合理。	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
张圆圆	无	
陈爱娥	无	
张楚辉	无	
卢回鑫	无	
汪劲波	无	