

建设工程评标报告

标段名称：航城街道求雨坛空管雷达站门口左侧边坡治理工程
工程类别：施工
评标日期：2026年06月01日
评标地点：宝安分公司场地317评标室

一、评标基本信息

标段名称：航城街道求雨坛空管雷达站门口左侧边坡治理工程

标段编号：2504-440306-04-01-509546001001

建设单位：深圳市宝安区航城街道办事处

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：1106.853241万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：许武龙

成员：蔡国州，夏林，李日辉，季建国

三、评标过程描述

1、初步评审情况：经评标委员会评审，20家投标文件初步评审合格

2、清标情况：计算机自动清标，20家投标文件全部合格

组长签名：

评委签名：

3、详细评审情况：

根据招标文件规定，经评标委员会详细评审，20家投标文件详细评审合格

4、评标资料附件：技术标评审汇总表

5、问题请示：无

6、建议及意见：无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

组长签名：

评委签名：

中煤地质集团有限公司（推荐理由：根据招标文件推荐原则，经价格切线后剩余的投标人中，对技术标响应较好的进行推荐）

铁科院（深圳）特种工程有限公司（推荐理由：根据招标文件推荐原则，经价格切线后剩余的投标人中，对技术标响应较好的进行推荐）

深圳市宝龙泰建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件推荐原则，经价格切线后剩余的投标人中，对技术标响应较好的进行推荐）

重庆市二零八地质环境研究院有限公司（推荐理由：根据招标文件推荐原则，经价格切线后剩余的投标人中，对技术标响应较好的进行推荐）

广东华茂水电生态集团有限公司（推荐理由：根据招标文件推荐原则，经价格切线后剩余的投标人中，对技术标响应较好的进行推荐）

四川九0九建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件推荐原则，经价格切线后剩余的投标人中，对技术标响应较好的进行推荐）

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（推荐理由：根据招标文件推荐原则，经价格切线后剩余的投标人中，对技术标响应较好的进行推荐）

青岛地矿岩土工程有限公司（推荐理由：根据招标文件推荐原则，经价格切线后剩余的投标人中，对技术标响应较好的进行推荐）

组长签名：

评委签名：

核工业志诚建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件推荐原则，经价格切线后剩余的投标人中，对技术标响应较好的进行推荐）

山西冶金岩土工程勘察有限公司（推荐理由：根据招标文件推荐原则，经价格切线后剩余的投标人中，对技术标响应较好的进行推荐）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：航城街道求雨坛空管雷达站门口左侧边坡治理工程

标段(包)名称：航城街道求雨坛空管雷达站门口左侧边坡治理工程

项目编码：2504-440306-04-01-509546001

标段(包)编码：2504-440306-04-01-509546001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司	合格	2.【组织机构】：人员配备合理，满足招标要求 4.【重点与难点】：难点分析与保证措施到位可行 5.【劳动力组织】：满足施工需要 7.【进度计划】：符合招标文件要求 8.【工期】：符合招标文件要求 9.【质保措施】：满足施工操作要求 11.【文明施工】：满足文明施工要求 12.【特殊季节施工】：施工保证措施符合合理、可行 14.【总包管理】：合理，可操作	1.【工程概况】：工程概况内容不详、不全 3.【施工方法与三新应用】：内容不详、不全 6.【机械设备】：设备表内容不全 10.【安全施工】：内容不详、不全 13.【现场平面布置】：施工现场平面布置内容不全、不满足要求 15.【主要材料设备】：内容不全、响应性不强
2	中基发展建设工程有限责任公司	合格	2.【组织机构】：符合招标文件和满足施工需要。 5.【劳动力组织】：劳动力组织计划满足施工需要 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套合理、可行 7.【进度计划】：施工进度计划响应招标文件 8.【工期】：保证措施到位 11.【文明施工】：方案可行、合理 12.【特殊季节施工】：措施到位，内容合理 14.【总包管理】：措施符合要求、合理	1.【工程概况】：内容不详、不全面 3.【施工方法与三新应用】：内容不全，缺乏针对性 4.【重点与难点】：内容及措施不够全面 9.【质保措施】：措施不详 10.【安全施工】：内容不全 13.【现场平面布置】：内容不全 15.【主要材料设备】：响应招标文件不强、不全面
3	中煤地质集团有限公司	合格	1.【工程概况】：描述详细、全面合理 2.【组织机构】：配备人员齐全，分工明确 3.【施工方法与三新应用】：是合理可行，针对性强，有体现三新应用 4.【重点与难点】：程重、难点分析到位，保证措施可行 5.【劳动力组织】：劳动力组织计划满足施工需要 6.【机械设备】：施工机械设备投入满足施工需要 7.【进度计划】：响应招标文件 8.【工期】：措施合理、可行 9.【质保措施】：保证措施合理、可行 10.【安全施工】：合理、可行 11.【文明施工】：合理、可行 12.【特殊季节施工】：合理、可行 13.【现场平面布置】：合理、可行 14.【总包管理】：合理、可行	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			15.【主要材料设备】：响应招标文件	
4	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	合格	2.【组织机构】：施工管理组织机构配置合理、满足要求 4.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施合理、满足要求 5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理、满足要求 7.【进度计划】：施工进度计划响应招标文件 8.【工期】：工期保证措施合理、满足要求 11.【文明施工】：施工现场文明施工专项方案可行，符合要求 12.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施可行，符合要求 14.【总包管理】：总承包管理和协调措施可行，符合要求 15.【主要材料设备】：可行，符合要求	1.【工程概况】：内容不详、不全面 3.【施工方法与三新应用】：内容不全、不合理 6.【机械设备】：设备不足、内容不全 9.【质保措施】：质保措施无具体的针对分部分项的施工措施，内容不全 10.【安全施工】：未按招标文件《技术评定性评审表》中附件范本1要求编写 13.【现场平面布置】：内容不全、不详细
5	四川九0九建设工程有限公司	合格	1.【工程概况】：描述全面，周边情况了解全面 2.【组织机构】：施工管理组织机构配置合理、满足要求 3.【施工方法与三新应用】：应用合理，较好结合了项目实际 4.【重点与难点】：分析到位，充分结合了本项目的专业特点 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套情况符合要求 7.【进度计划】：完全响应招标要求 8.【工期】：工期保证措施合理、满足要求 10.【安全施工】：方案符合本项目专业特点与安全管理的要求 11.【文明施工】：施工现场文明施工专项方案合理、满足要求 12.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理、满足要求 13.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理、满足要求 14.【总包管理】：总承包管理和协调措施合理、满足要求	5.【劳动力组织】：人员配置偏少，不满足施工实际需要。 9.【质保措施】：质保措施无具体的针对分部分项的施工措施，内容不全 15.【主要材料设备】：不全面、详细
6	四川君羊建设集团有限公司	合格	1.【工程概况】：描述全面，周边地质与水文情况了解全面 2.【组织机构】：人员配置情况齐全，分工明确 3.【施工方法与三新应用】：应用结合了本项目实际情况，应用合理 4.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施详细、合理 5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理、满足要求 6.【机械设备】：施工机械设备数量	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			及配套合理、满足要求 7.【进度计划】：施工进度计划响应招标文件 8.【工期】：工期保证措施详细、合理 9.【质保措施】：施工工程质量保证措施详细、合理 10.【安全施工】：方案详细、合理、 11.【文明施工】：方案详细、合理 12.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施详细、合理 13.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理、满足要求 14.【总包管理】：总承包管理和协调措施详细、满足要求 15.【主要材料设备】：主要材料设备投入满足项目施工要求	
7	山西冶金岩土工程勘察有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况内容详细、全面，有现场实际考察情况介绍和设计概况的介绍。 4.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施合理满足要求 5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理满足要求 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套合理满足要求 7.【进度计划】：施工进度计划响应招标文件 8.【工期】：工期保证措施合理满足要求 9.【质保措施】：施工质量保证措施齐全、到位合理 10.【安全施工】：齐全完整，方案内容全面 11.【文明施工】：施工现场文明施工专项方案可行、符合要求 12.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施齐备，合理 13.【现场平面布置】：施工现场平面布置能根据本想的实际情况，布置生活区和施工现场平面。 14.【总包管理】：总包管理的措施符合本项目的实际情况。 15.【主要材料设备】：要材料设备响应招标文件	2.【组织机构】：组织机构配置不足，不满足招标要求 3.【施工方法与三新应用】：施工方法与三新应用内容不全、不详
8	广东华茂水电生态集团有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况分析全面。 2.【组织机构】：配置情况齐全，分工明确 4.【重点与难点】：分析结合本项目特点并且全面，保证措施到位 5.【劳动力组织】：各工种班组能计划分工，计划情况全面 6.【机械设备】：施工机械设备投入	3.【施工方法与三新应用】：内容没有细化，不详细

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			满足施工需要 7.【进度计划】：施工进度计划响应招标文件情况符合要求 8.【工期】：工期保证措施可行 9.【质保措施】：施工质量保证措施齐全 10.【安全施工】：施工现场安全施工专项方案可行 11.【文明施工】：施工现场文明施工专项方案可行 12.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施齐备 13.【现场平面布置】：施工现场平面布置图合理可行 14.【总包管理】：总承包管理和协调措施可行 15.【主要材料设备】：主要材料设备投入满足项目施工要求	
9	核工业志诚建设工程有限公司	合格	1.【工程概况】：描述全面，周边与地下情况明确 2.【组织机构】：配备齐全，分工明确 3.【施工方法与三新应用】：应用结合项目特点，合理 4.【重点与难点】：工程重、难点分析到位，保证措施可行 5.【劳动力组织】：劳动力组织计划满足施工需要 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套情况符合要求 7.【进度计划】：施工进度计划响应招标文件情况符合要求 8.【工期】：工期保证措施可行 9.【质保措施】：施工质量保证措施齐全 10.【安全施工】：施工现场安全施工专项方案可行 11.【文明施工】：施工现场文明施工专项方案可行 12.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施齐备 13.【现场平面布置】：施工现场平面布置图合理可行 14.【总包管理】：总承包管理和协调措施可行 15.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件情况符合要求	无
10	江西省天久地矿建设集团有限公司	合格	2.【组织机构】：合理、满足要求 4.【重点与难点】：合理、满足要求 5.【劳动力组织】：合理、满足要求 6.【机械设备】：合理、满足要求 7.【进度计划】：合理、满足要求 8.【工期】：合理、满足要求 9.【质保措施】：合理、满足要求 10.【安全施工】：合理、满足要求 11.【文明施工】：合理、满足要求	1.【工程概况】：没有对工程周边环境情况描述 3.【施工方法与三新应用】：三新应用没有细化应用情况 15.【主要材料设备】：内容不全，不到位

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			12.【特殊季节施工】：合理、满足要求 13.【现场平面布置】：合理、满足要求 14.【总包管理】：合理、满足要求	
11	江西省空间生态建设有限公司	合格	2.【组织机构】：施工管理组织机构配置合理、符合要求 5.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理、符合要求	1.【工程概况】：内容不全、不满足要求 3.【施工方法与三新应用】：三新应用没有细化应用情况 4.【重点与难点】：重难点中有如门窗施工、面砖施工等与本项目无关的内容。 6.【机械设备】：施工机械设备数量及配套不全面，未能满足施工要求 7.【进度计划】：施工进度计划响应招标文件情况针对性不强 8.【工期】：内容不全面 9.【质保措施】：施工工程质量保证措施内容不全面 10.【安全施工】：未按招标文件《技术评定性评审表》中附件范本1要求编写 11.【文明施工】：未按招标文件《技术评定性评审表》中附件范本2要求编写 12.【特殊季节施工】：内容不全面 13.【现场平面布置】：内容不全面 14.【总包管理】：内容不全面 15.【主要材料设备】：内容不全面
12	江西省赣中地质工程有限公司	合格	2.【组织机构】：人员配置情况齐全，分工明确 4.【重点与难点】：工程重、难点分析到位，保证措施可行 5.【劳动力组织】：计划完全符合项目实际 6.【机械设备】：施工机械设备投入满足施工需要 7.【进度计划】：施工进度计划响应招标文件情况符合要求 8.【工期】：工期保证措施可行 9.【质保措施】：施工质量保证措施齐全 11.【文明施工】：施工现场文明施工专项方案可行 12.【特殊季节施工】：施工保证措施情况全面合理，能结合项目周边与深圳本地情况 13.【现场平面布置】：施工现场平面布置图合理可行 14.【总包管理】：总承包管理和协调措施可行	1.【工程概况】：工程概况分析不全面 3.【施工方法与三新应用】：内容不全 10.【安全施工】：未按招标文件《技术评定性评审表》中附件范本1要求编写 15.【主要材料设备】：内容不全
13	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况的描述内容详细全面 2.【组织机构】：施工管理组织机构配置合理、满足要求	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法详细全面，体现三新应用 4.【重点与难点】：工程重、难点分析到位，保证措施可行 5.【劳动力组织】：劳动力组织计划满足施工需要 6.【机械设备】：施工机械设备投入满足施工需要 7.【进度计划】：施工进度计划响应招标文件情况符合要求 8.【工期】：工期保证措施详细全面 9.【质保措施】：施工工程质量保证措施详细全面 10.【安全施工】：施工现场安全施工专项方案详细全面 11.【文明施工】：施工现场文明施工专项方案详细全面 12.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施详细全面 13.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理、满足要求 14.【总包管理】：总承包管理和协调措施详细全面 15.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件	
14	深圳市和顺达建筑工程有限公司	合格	4.【重点与难点】：工程重、难点分析到位，保证措施可行 5.【劳动力组织】：劳动力组织计划满足施工需要 6.【机械设备】：施工机械设备投入满足施工需要 7.【进度计划】：施工进度计划响应招标文件 8.【工期】：保证措施到位 9.【质保措施】：保证措施到位	1.【工程概况】：描述不全面 2.【组织机构】：配置人员偏少 3.【施工方法与三新应用】：施工方法与三新应用内容不全 10.【安全施工】：内容不全 11.【文明施工】：内容不全 12.【特殊季节施工】：内容不全 13.【现场平面布置】：内容不全 14.【总包管理】：内容不全 15.【主要材料设备】：内容不全
15	深圳市宝龙泰建设工程有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况分析全面。 2.【组织机构】：施工管理组织机构配置合理、满足要求 3.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理、满足要求，体现三新应用 4.【重点与难点】：分析到位，保证措施到位 5.【劳动力组织】：劳动力组织计划满足施工需要 6.【机械设备】：施工机械设备投入满足施工需要 7.【进度计划】：施工进度计划响应招标文件情况符合要求 8.【工期】：工期保证措施可行 9.【质保措施】：保证措施到位 10.【安全施工】：方案可行 11.【文明施工】：方案可行	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			12.【特殊季节施工】：措施到位 13.【现场平面布置】：施工现场平面布置图合理可行 14.【总包管理】：总承包管理和协调措施合理、满足要求 15.【主要材料设备】：主要材料设备响应招标文件情况符合要求	
16	湖南兴桂建筑工程有限公司	合格	2.【组织机构】：人员配置符合招标文件和满足施工需要。 5.【劳动力组织】：劳动力组织计划满足施工需要	1.【工程概况】：内容简单，不全面 3.【施工方法与三新应用】：内容简单，不全面 4.【重点与难点】：内容简单，不全面 6.【机械设备】：内容简单，不全面 7.【进度计划】：内容简单，不全面 8.【工期】：内容简单，不全面 9.【质保措施】：内容简单，不全面 10.【安全施工】：内容简单，不全面 11.【文明施工】：内容简单，不全面 12.【特殊季节施工】：内容简单，不全面 13.【现场平面布置】：内容简单，不全面 14.【总包管理】：内容简单，不全面 15.【主要材料设备】：内容简单，不全面
17	重庆市二零八地质环境研究院有限公司	合格	1.【工程概况】：程概况的描述详细全面 2.【组织机构】：施工管理组织机构配置合理满足要求 3.【施工方法与三新应用】：应用合理，能结合本项目特点 4.【重点与难点】：内容齐全、合理到位 5.【劳动力组织】：内容齐全、合理到位 6.【机械设备】：内容齐全、合理到位 7.【进度计划】：内容齐全、合理到位 8.【工期】：内容齐全、合理到位 9.【质保措施】：内容齐全、合理到位 10.【安全施工】：内容齐全、合理到位 11.【文明施工】：内容齐全、合理到位 12.【特殊季节施工】：内容齐全、合理到位 13.【现场平面布置】：内容齐全、合理到位 14.【总包管理】：内容齐全、合理到位 15.【主要材料设备】：内容齐全、	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			合理到位	
18	重庆市渝万建设集团有限公司	合格	1.【工程概况】：内容齐全、合理到位 2.【组织机构】：内容齐全、合理到位 3.【施工方法与三新应用】：内容齐全、合理到位 4.【重点与难点】：内容齐全、合理到位 5.【劳动力组织】：内容齐全、合理到位 6.【机械设备】：内容齐全、合理到位 7.【进度计划】：内容齐全、合理到位 8.【工期】：内容齐全、合理到位 9.【质保措施】：内容齐全、合理到位 10.【安全施工】：内容齐全、合理到位 11.【文明施工】：内容齐全、合理到位 12.【特殊季节施工】：内容齐全、合理到位 13.【现场平面布置】：内容齐全、合理到位 14.【总包管理】：内容齐全、合理到位 15.【主要材料设备】：内容齐全、合理到位	无
19	铁科院（深圳）特种工程有限公司	合格	1.【工程概况】：内容齐全、合理到位 2.【组织机构】：内容齐全、合理到位 3.【施工方法与三新应用】：内容齐全、合理到位 4.【重点与难点】：内容齐全、合理到位 5.【劳动力组织】：内容齐全、合理到位 6.【机械设备】：内容齐全、合理到位 7.【进度计划】：内容齐全、合理到位 8.【工期】：内容齐全、合理到位 9.【质保措施】：内容齐全、合理到位 10.【安全施工】：内容齐全、合理到位 11.【文明施工】：内容齐全、合理到位 12.【特殊季节施工】：内容齐全、合理到位 14.【总包管理】：内容齐全、合理到位 15.【主要材料设备】：内容齐全、合理到位	13.【现场平面布置】：没有按进度时间节点的现场特点动态管理

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			合理到位	
20	青岛地矿岩土工程有限公司	合格	1.【工程概况】：内容齐全、合理到位 2.【组织机构】：内容齐全、合理到位 3.【施工方法与三新应用】：内容齐全、合理到位 4.【重点与难点】：内容齐全、合理到位 5.【劳动力组织】：内容齐全、合理到位 6.【机械设备】：内容齐全、合理到位 7.【进度计划】：内容齐全、合理到位 8.【工期】：内容齐全、合理到位 9.【质保措施】：内容齐全、合理到位 10.【安全施工】：内容齐全、合理到位 11.【文明施工】：内容齐全、合理到位 12.【特殊季节施工】：内容齐全、合理到位 13.【现场平面布置】：内容齐全、合理到位 14.【总包管理】：内容齐全、合理到位 15.【主要材料设备】：内容齐全、合理到位	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
蔡国州	无	
夏林	无	
李日辉	无	
许武龙	无	
季建国	无	