

建设工程评标报告

标段名称： 光明科学城大科学装置集群科旅之家与多功能馆项目景观工程
工程类别： 施工
评标日期： 2026年06月04日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼707评标室

一、评标基本信息

标段名称：光明科学城大科学装置集群科旅之家与多功能馆项目景观工程

标段编号：2208-440311-04-01-496503010001

建设单位：深圳市光明科学城开发投资有限责任公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：3774.922166万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：李娟

成员：黄凤英，黄国辉，温晓章，李化

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

技术评标委员会经过初步评审，20家投标单位投标文件均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经过计算机自动清标，技术评标委员会复核，20家投标单位投标文件均合格。

3、详细评审情况：

技术评标委员会经过详细评审，20家投标单位投标文件均合格。

4、评标资料附件：

无。

5、问题请示：

无。

6、建议及意见：

无。

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

上海园林（集团）有限公司（推荐理由：根据招标文件技术标推优原则：推选技术标优点较多的单位。同等情况下，优先考虑“

组长签名：

评委签名：

“施工管理重点、难点分析及应对措施”、“进度保证措施”、“主要分部分项工程施工方案及措施”三项优点多的投标人。)

上海景域园林建设发展有限公司（推荐理由：根据招标文件技术标推优原则：推选技术标优点较多的单位。同等情况下，优先考虑“施工管理重点、难点分析及应对措施”、“进度保证措施”、“主要分部分项工程施工方案及措施”三项优点多的投标人。)

广东文科绿色科技股份有限公司（推荐理由：根据招标文件技术标推优原则：推选技术标优点较多的单位。同等情况下，优先考虑“施工管理重点、难点分析及应对措施”、“进度保证措施”、“主要分部分项工程施工方案及措施”三项优点多的投标人。)

深圳市大鹏园林生态建设有限公司（推荐理由：根据招标文件技术标推优原则：推选技术标优点较多的单位。同等情况下，优先考虑“施工管理重点、难点分析及应对措施”、“进度保证措施”、“主要分部分项工程施工方案及措施”三项优点多的投标人。)

深圳市天健园林绿化工程有限公司（推荐理由：根据招标文件技术标推优原则：推选技术标优点较多的单位。同等情况下，优先考虑“施工管理重点、难点分析及应对措施”、“进度保证措施”、“主要分部分项工程施工方案及措施”三项优点多的投标人。)

深圳市森斯环境艺术工程有限公司（推荐理由：根据招标文件技术标推优原则：推选技术标优点较多的单位。同等情况下，优先考虑“施工管理重点、难点分析及应对措施”、“进度保证措施”

组长签名：

评委签名：

”、“主要分部分项工程施工方案及措施”三项优点多的投标人。
。)

深圳市真和丽生态环境股份有限公司（推荐理由：根据招标文件技术标推优原则：推选技术标优点较多的单位。同等情况下，优先考虑“施工管理重点、难点分析及应对措施”、“进度保证措施”、“主要分部分项工程施工方案及措施”三项优点多的投标人。）

深圳市绿雅生态发展有限公司（推荐理由：根据招标文件技术标推优原则：推选技术标优点较多的单位。同等情况下，优先考虑“施工管理重点、难点分析及应对措施”、“进度保证措施”、“主要分部分项工程施工方案及措施”三项优点多的投标人。）

深圳园林股份有限公司（推荐理由：根据招标文件技术标推优原则：推选技术标优点较多的单位。同等情况下，优先考虑“施工管理重点、难点分析及应对措施”、“进度保证措施”、“主要分部分项工程施工方案及措施”三项优点多的投标人。）

深圳市夺天工环境建设有限公司（推荐理由：根据招标文件技术标推优原则：推选技术标优点较多的单位。同等情况下，优先考虑“施工管理重点、难点分析及应对措施”、“进度保证措施”、“主要分部分项工程施工方案及措施”三项优点多的投标人。
)

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：光明科学城大科学装置集群科旅之家与多功能馆项目景观工程

项目编码：2208-440311-04-01-496503010

标段(包)名称：光明科学城大科学装置集群科旅之家与多功能馆项目景观工程

标段(包)编码：2208-440311-04-01-496503010001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	上海园林（集团）有限公司	合格	<p>1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：详细描述了本工程特点，分析了关键性专业工程重难点并给出针对性应对措施；对本工程质量、进度、造价和安全文明重要影响的工程内容展开详细描述。</p> <p>2.【组织机构】：有明确的项目管理部组织系统框图，提供了符合要求的组织架构及项目管理人员配置计划。</p> <p>3.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行，有详细的劳动力投入保障措施。</p> <p>4.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足施工需要。</p> <p>5.【进度计划】：明确了施工组织安排，提供了详细合理的施工进度计划，完全响应招标文件要求。</p> <p>6.【进度保障措施】：结合本项目工期管控难点，提供了详细的工期保障措施。</p> <p>7.【质量保证措施】：施工工程质量保证措施内容齐全，结合项目主要工序的质量保证措施切实可行。</p> <p>8.【主要分部分项工程施工方案及措施】：提供了主要分部分项工程的施工方法、工艺流程及措施，内容齐全。</p> <p>9.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、疫情防控、建筑工人实名制管理、信息化保证内容齐全，管理措施明确，专职安全管理人员投入满足要求。</p>	无
2	上海景域园林建设发展有限公司	合格	<p>1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：详细描述了本工程特点，分析了关键性专业工程重难点并给出针对性应对措施；对本工程质量、进度、造价和安全文明重要影响的工程内容展开详细描述。</p> <p>2.【组织机构】：有明确的项目管理部组织系统框图，提供了符合要求的组织架构及项目管理人员配置计划。</p> <p>3.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行，有详细的劳动力投入保障措施。</p> <p>4.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足施工需要。</p> <p>5.【进度计划】：明确了施工组织安排，提供了详细合理的施工进度计</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>划，完全响应招标文件要求。</p> <p>6.【进度保证措施】：结合本项目工期管控难点，提供了详细的工期保障措施。</p> <p>7.【质量保证措施】：施工工程质量保证措施内容齐全，结合项目主要工序的质量保证措施切实可行。</p> <p>8.【主要分部分项工程施工方案及措施】：提供了主要分部分项工程的施工方法、工艺流程及措施，内容齐全。</p> <p>9.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、疫情防控、建筑工人实名制管理、信息化保证内容齐全，管理措施明确，专职安全管理人员投入满足要求。</p>	
3	广东中沃建工集团有限公司	合格	<p>1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：详细描述了本工程特点，分析了关键性专业工程重难点并给出针对性应对措施；对本工程质量、进度、造价和安全文明重要影响的工程内容展开详细描述。</p> <p>3.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行，有详细的劳动力投入保障措施。</p> <p>4.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足施工需要。</p> <p>5.【进度计划】：明确了施工组织安排，提供了详细合理的施工进度计划，完全响应招标文件要求。</p> <p>6.【进度保证措施】：结合本项目工期管控难点，提供了详细的工期保障措施。</p> <p>7.【质量保证措施】：施工工程质量保证措施内容齐全，结合项目主要工序的质量保证措施切实可行。</p> <p>8.【主要分部分项工程施工方案及措施】：提供了主要分部分项工程的施工方法、工艺流程及措施，内容齐全。</p> <p>9.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、疫情防控、建筑工人实名制管理、信息化保证内容齐全，管理措施明确，专职安全管理人员投入满足要求。</p>	2.【组织机构】：未提供本项目管理部组织系统框图。
4	广东文科绿色科技股份有限公司	合格	<p>1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：详细描述了本工程特点，分析了关键性专业工程重难点并给出针对性应对措施；对本工程质量、进度、造价和安全文明重要影响的工程内容展开详细描述。</p> <p>2.【组织机构】：有明确的项目管理部组织系统框图，提供了符合要求的组织架构及项目管理人员配置计划。</p> <p>3.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行，有详细的劳动力投入</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>保障措施。</p> <p>4.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足施工需要。</p> <p>5.【进度计划】：明确了施工组织安排，提供了详细合理的施工进度计划，完全响应招标文件要求。</p> <p>6.【进度保证措施】：结合本项目工期管控难点，提供了详细的工期保障措施。</p> <p>7.【质量保证措施】：施工工程质量保证措施内容齐全，结合项目主要工序的质量保证措施切实可行。</p> <p>8.【主要分部分项工程施工方案及措施】：提供了主要分部分项工程的施工方法、工艺流程及措施，内容齐全。</p> <p>9.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、疫情防控、建筑工人实名制管理、信息化保证内容齐全，管理措施明确，专职安全管理人员投入满足要求。</p>	
5	广州普邦园林股份有限公司	合格	<p>1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：详细描述了本工程特点，分析了关键性专业工程重难点并给出针对性应对措施；对本工程质量、进度、造价和安全文明重要影响的工程内容展开详细描述。</p> <p>2.【组织机构】：有明确的项目管理部组织系统框图，提供了符合要求的组织架构及项目管理人员配置计划。</p> <p>3.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行，有详细的劳动力投入保障措施。</p> <p>4.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足施工需要。</p> <p>5.【进度计划】：明确了施工组织安排，提供了详细合理的施工进度计划，完全响应招标文件要求。</p> <p>6.【进度保证措施】：结合本项目工期管控难点，提供了详细的工期保障措施。</p> <p>7.【质量保证措施】：施工工程质量保证措施内容齐全，结合项目主要工序的质量保证措施切实可行。</p>	<p>8.【主要分部分项工程施工方案及措施】：主要分部分项工程施工方法、工艺及措施内容不齐全。</p> <p>9.【安全文明施工】：疫情防控、建筑工人实名制管理、信息化保证措施、专职安全管理人员投入内容不齐全。</p>
6	江苏山水环境建设集团股份有限公司	合格	<p>2.【组织机构】：有明确的项目管理部组织系统框图，提供了符合要求的组织架构及项目管理人员配置计划。</p> <p>4.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足施工需要。</p> <p>6.【进度保证措施】：结合本项目工期管控难点，提供了详细的工期保障措施。</p> <p>7.【质量保证措施】：施工工程质量保证措施内容齐全，结合项目主要工序的质量保证措施切实可行。</p> <p>8.【主要分部分项工程施工方案及措</p>	<p>1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：关键性专业工程施工重难点识别不清晰，</p> <p>3.【劳动力组织】：劳动力计划主要工种配置不齐全，劳动力保证措施无针对性。</p> <p>5.【进度计划】：未结合项目实际制定施工进度计划。</p> <p>9.【安全文明施工】：专职安全管理人员投入（包括总包，及对分包、劳务的要求）不齐全。</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			施】：提供了主要分部分项工程的施工方法、工艺流程及措施，内容齐全。	
7	深圳园林股份有限公司	合格	<p>1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：详细描述了本工程特点，分析了关键性专业工程重难点并给出针对性应对措施；对本工程质量、进度、造价和安全文明重要影响的工程内容展开详细描述。</p> <p>2.【组织机构】：有明确的项目管理部组织系统框图，提供了符合要求的组织架构及项目管理人员配置计划。</p> <p>3.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行，有详细的劳动力投入保障措施。</p> <p>4.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足施工需要。</p> <p>5.【进度计划】：明确了施工组织安排，提供了详细合理的施工进度计划，完全响应招标文件要求。</p> <p>6.【进度保障措施】：结合本项目工期管控难点，提供了详细的工期保障措施。</p> <p>7.【质量保证措施】：施工工程质量保证措施内容齐全，结合项目主要工序的质量保证措施切实可行。</p> <p>8.【主要分部分项工程施工方案及措施】：提供了主要分部分项工程的施工方法、工艺流程及措施，内容齐全。</p>	9.【安全文明施工】：疫情防控、信息化保证措施、专职安全管理人员投入内容不齐全，针对性不强。
8	深圳市中装市政园林工程有限公司	合格	<p>3.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行，有详细的劳动力投入保障措施。</p> <p>4.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足施工需要。</p> <p>5.【进度计划】：明确了施工组织安排，提供了详细合理的施工进度计划，完全响应招标文件要求。</p> <p>6.【进度保障措施】：结合本项目工期管控难点，提供了详细的工期保障措施。</p> <p>7.【质量保证措施】：施工工程质量保证措施内容齐全，结合项目主要工序的质量保证措施切实可行。</p> <p>8.【主要分部分项工程施工方案及措施】：提供了主要分部分项工程的施工方法、工艺流程及措施，内容齐全。</p>	<p>1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：对本工程质量、进度、造价和安全文明施工具有控制性影响的工程（工作）内容不齐全。</p> <p>2.【组织机构】：未提供本项目管理部组织系统框图。</p> <p>9.【安全文明施工】：疫情防控措施、建筑工人实名制管理措施、专职安全管理人员投入内容不齐全。</p>
9	深圳市升源园林生态有限公司	合格	<p>2.【组织机构】：有明确的项目管理部组织系统框图，提供了符合要求的组织架构及项目管理人员配置计划。</p> <p>3.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行，有详细的劳动力投入保障措施。</p> <p>4.【机械设备】：施工机械设备数量</p>	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：对本工程质量、进度、造价和安全文明施工具有控制性影响的工程（工作）内容不齐全。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			及配套满足施工需要。 5.【进度计划】：明确了施工组织安排，提供了详细合理的施工进度计划，完全响应招标文件要求。 6.【进度保证措施】：结合本项目工期管控难点，提供了详细的工期保障措施。 7.【质量保证措施】：施工工程质量保证措施内容齐全，结合项目主要工序的质量保证措施切实可行。 8.【主要分部分项工程施工方案及措施】：提供了主要分部分项工程的施工方法、工艺流程及措施，内容齐全。 9.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、疫情防控、建筑工人实名制管理、信息化保证内容齐全，管理措施明确，专职安全管理人员投入满足要求。	
10	深圳市华美绿生态环境集团有限公司	合格	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：详细描述了本工程特点，分析了关键性专业工程重难点并给出针对性应对措施；对本工程质量、进度、造价和安全文明重要影响的工程内容展开详细描述。 2.【组织机构】：有明确的项目管理部组织系统框图，提供了符合要求的组织架构及项目管理人员配置计划。 3.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行，有详细的劳动力投入保障措施。 4.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足施工需要。 5.【进度计划】：明确了施工组织安排，提供了详细合理的施工进度计划，完全响应招标文件要求。 6.【进度保证措施】：结合本项目工期管控难点，提供了详细的工期保障措施。 9.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、疫情防控、建筑工人实名制管理、信息化保证内容齐全，管理措施明确，专职安全管理人员投入满足要求。	7.【质量保证措施】：未结合本项目涉及的主要工序提供合理可行的施工质量保证措施。 8.【主要分部分项工程施工方案及措施】：主要分部分项工程施工方法、工艺及措施内容不齐全。
11	深圳市大鹏园林生态建设有限公司	合格	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：详细描述了本工程特点，分析了关键性专业工程重难点并给出针对性应对措施；对本工程质量、进度、造价和安全文明重要影响的工程内容展开详细描述。 2.【组织机构】：有明确的项目管理部组织系统框图，提供了符合要求的组织架构及项目管理人员配置计划。 3.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行，有详细的劳动力投入保障措施。	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>4.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足施工需要。</p> <p>5.【进度计划】：明确了施工组织安排，提供了详细合理的施工进度计划，完全响应招标文件要求。</p> <p>6.【进度保证措施】：结合本项目工期管控难点，提供了详细的工期保障措施。</p> <p>7.【质量保证措施】：施工工程质量保证措施内容齐全，结合项目主要工序的质量保证措施切实可行。</p> <p>8.【主要分部分项工程施工方案及措施】：提供了主要分部分项工程的施工方法、工艺流程及措施，内容齐全。</p> <p>9.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、疫情防控、建筑工人实名制管理、信息化保证内容齐全，管理措施明确，专职安全管理人员投入满足要求。</p>	
12	深圳市天健园林绿化工程有限公司	合格	<p>1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：详细描述了本工程特点，分析了关键性专业工程重难点并给出针对性应对措施；对本工程质量、进度、造价和安全文明重要影响的工程内容展开详细描述。</p> <p>2.【组织机构】：有明确的项目管理部组织系统框图，提供了符合要求的组织架构及项目管理人员配置计划。</p> <p>3.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行，有详细的劳动力投入保障措施。</p> <p>4.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足施工需要。</p> <p>5.【进度计划】：明确了施工组织安排，提供了详细合理的施工进度计划，完全响应招标文件要求。</p> <p>6.【进度保证措施】：结合本项目工期管控难点，提供了详细的工期保障措施。</p> <p>7.【质量保证措施】：施工工程质量保证措施内容齐全，结合项目主要工序的质量保证措施切实可行。</p> <p>8.【主要分部分项工程施工方案及措施】：提供了主要分部分项工程的施工方法、工艺流程及措施，内容齐全。</p> <p>9.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、疫情防控、建筑工人实名制管理、信息化保证内容齐全，管理措施明确，专职安全管理人员投入满足要求。</p>	无
13	深圳市夺天工环境建设有限公司	合格	<p>1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：详细描述了本工程特点，分析了关键性专业工程重难点并给出针对性应对措施；对本工程质量、进</p>	<p>2.【组织机构】：未提供本项目管理部组织系统框图。</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>度、造价和安全文明重要影响的工程内容展开详细描述。</p> <p>3.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行，有详细的劳动力投入保障措施。</p> <p>4.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足施工需要。</p> <p>5.【进度计划】：明确了施工组织安排，提供了详细合理的施工进度计划，完全响应招标文件要求。</p> <p>6.【进度保证措施】：结合本项目工期管控难点，提供了详细的工期保障措施。</p> <p>7.【质量保证措施】：施工工程质量保证措施内容齐全，结合项目主要工序的质量保证措施切实可行。</p> <p>8.【主要分部分项工程施工方案及措施】：提供了主要分部分项工程的施工方法、工艺流程及措施，内容齐全。</p> <p>9.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、疫情防控、建筑工人实名制管理、信息化保证内容齐全，管理措施明确，专职安全管理人员投入满足要求。</p>	
14	深圳市宏浩园林建设有限公司	合格	<p>2.【组织机构】：有明确的项目管理部组织系统框图，提供了符合要求的组织架构及项目管理人员配置计划。</p> <p>3.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行，有详细的劳动力投入保障措施。</p> <p>4.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足施工需要。</p> <p>5.【进度计划】：明确了施工组织安排，提供了详细合理的施工进度计划，完全响应招标文件要求。</p> <p>6.【进度保证措施】：结合本项目工期管控难点，提供了详细的工期保障措施。</p> <p>7.【质量保证措施】：施工工程质量保证措施内容齐全，结合项目主要工序的质量保证措施切实可行。</p> <p>8.【主要分部分项工程施工方案及措施】：提供了主要分部分项工程的施工方法、工艺流程及措施，内容齐全。</p>	<p>1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：对本工程质量、进度、造价和安全文明施工具有控制性影响的工程（工作）内容不齐全。</p> <p>9.【安全文明施工】：安全生产、文明施工措施内容不齐全。</p>
15	深圳市森斯环境艺术工程有限公司	合格	<p>1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：详细描述了本工程特点，分析了关键性专业工程重难点并给出针对性应对措施；对本工程质量、进度、造价和安全文明重要影响的工程内容展开详细描述。</p> <p>2.【组织机构】：有明确的项目管理部组织系统框图，提供了符合要求的组织架构及项目管理人员配置计划。</p> <p>3.【劳动力组织】：项目劳动力组织</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>计划合理可行，有详细的劳动力投入保障措施。</p> <p>4.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足施工需要。</p> <p>5.【进度计划】：明确了施工组织安排，提供了详细合理的施工进度计划，完全响应招标文件要求。</p> <p>6.【进度保障措施】：结合本项目工期管控难点，提供了详细的工期保障措施。</p> <p>7.【质量保证措施】：施工工程质量保证措施内容齐全，结合项目主要工序的质量保证措施切实可行。</p> <p>8.【主要分部分项工程施工方案及措施】：提供了主要分部分项工程的施工方法、工艺流程及措施，内容齐全。</p> <p>9.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、疫情防控、建筑工人实名制管理、信息化保证内容齐全，管理措施明确，专职安全管理人员投入满足要求。</p>	
16	深圳市真和丽生态环境股份有限公司	合格	<p>1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：详细描述了本工程特点，分析了关键性专业工程重难点并给出针对性应对措施；对本工程质量、进度、造价和安全文明重要影响的工程内容展开详细描述。</p> <p>2.【组织机构】：有明确的项目管理部组织系统框图，提供了符合要求的组织架构及项目管理人员配置计划。</p> <p>3.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行，有详细的劳动力投入保障措施。</p> <p>4.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足施工需要。</p> <p>5.【进度计划】：明确了施工组织安排，提供了详细合理的施工进度计划，完全响应招标文件要求。</p> <p>6.【进度保障措施】：结合本项目工期管控难点，提供了详细的工期保障措施。</p> <p>7.【质量保证措施】：施工工程质量保证措施内容齐全，结合项目主要工序的质量保证措施切实可行。</p> <p>8.【主要分部分项工程施工方案及措施】：提供了主要分部分项工程的施工方法、工艺流程及措施，内容齐全。</p> <p>9.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、疫情防控、建筑工人实名制管理、信息化保证内容齐全，管理措施明确，专职安全管理人员投入满足要求。</p>	无
17	深圳市绿雅生态发展有限公司	合格	<p>1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：详细描述了本工程特点，分</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>析了关键性专业工程重难点并给出针对性应对措施；对本工程质量、进度、造价和安全文明重要影响的工程内容展开详细描述。</p> <p>2.【组织机构】：有明确的项目管理部组织系统框图，提供了符合要求的组织架构及项目管理人员配置计划。</p> <p>3.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行，有详细的劳动力投入保障措施。</p> <p>4.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足施工需要。</p> <p>5.【进度计划】：明确了施工组织安排，提供了详细合理的施工进度计划，完全响应招标文件要求。</p> <p>6.【进度保证措施】：结合本项目工期管控难点，提供了详细的工期保障措施。</p> <p>7.【质量保证措施】：施工工程质量保证措施内容齐全，结合项目主要工序的质量保证措施切实可行。</p> <p>8.【主要分部分项工程施工方案及措施】：提供了主要分部分项工程的施工方法、工艺流程及措施，内容齐全。</p> <p>9.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、疫情防控、建筑工人实名制管理、信息化保证内容齐全，管理措施明确，专职安全管理人员投入满足要求。</p>	
18	深圳市花梨园林绿化有限公司	合格	<p>3.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行，有详细的劳动力投入保障措施。</p> <p>4.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足施工需要。</p> <p>5.【进度计划】：明确了施工组织安排，提供了详细合理的施工进度计划，完全响应招标文件要求。</p> <p>6.【进度保证措施】：结合本项目工期管控难点，提供了详细的工期保障措施。</p> <p>7.【质量保证措施】：施工工程质量保证措施内容齐全，结合项目主要工序的质量保证措施切实可行。</p>	<p>1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：对本工程质量、进度、造价和安全文明施工具有控制性影响的工程（工作）内容不齐全。</p> <p>2.【组织机构】：未提供本项目管理部组织系统框图。</p> <p>8.【主要分部分项工程施工方案及措施】：主要分部分项工程施工方法、工艺及措施内容不齐全。</p> <p>9.【安全文明施工】：疫情防控、建筑工人实名制管理、信息化保证措施、专职安全管理人员投入内容不全。</p>
19	深圳市金润建设工程有限公司	合格	<p>2.【组织机构】：有明确的项目管理部组织系统框图，提供了符合要求的组织架构及项目管理人员配置计划。</p> <p>3.【劳动力组织】：项目劳动力组织计划合理可行，有详细的劳动力投入保障措施。</p> <p>4.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足施工需要。</p> <p>5.【进度计划】：明确了施工组织安排，提供了详细合理的施工进度计划，完全响应招标文件要求。</p> <p>6.【进度保证措施】：结合本项目工</p>	<p>1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：对本工程质量、进度、造价和安全文明施工具有控制性影响的工程（工作）内容不齐全。</p> <p>9.【安全文明施工】：疫情防控、建筑工人实名制管理措施内容不齐全。</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			期管控难点，提供了详细的工期保障措施。 7.【质量保证措施】：施工工程质量保证措施内容齐全，结合项目主要工序的质量保证措施切实可行。 8.【主要分部分项工程施工方案及措施】：提供了主要分部分项工程的施工方法、工艺流程及措施，内容齐全。	
20	深圳市鑫瑞达生态环境建设有限公司	合格	4.【机械设备】：施工机械设备数量及配套满足施工需要。	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：对本工程质量、进度、造价和安全文明施工具有控制性影响的工程（工作）内容不齐全。 2.【组织机构】：未提供本项目管理部组织系统框图。 3.【劳动力组织】：未提供分阶段劳动力计划。 5.【进度计划】：缺少详细的分部分项施工进度安排计划。 6.【进度保证措施】：没有结合项目特点提供合理可行的工期保证措施。 7.【质量保证措施】：未结合本项目涉及的主要工序提供合理可行的施工质量保证措施。 8.【主要分部分项工程施工方案及措施】：主要分部分项工程施工方法、工艺及措施内容不齐全。 9.【安全文明施工】：疫情防控、建筑工人实名制管理、信息化保障措施、专职安全管理人员投入内容不齐全。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
李娟	无。	
黄凤英	无	
黄国辉	无	
温晓章	无	
李化	无	