

建设工程评标报告

标段名称： 留仙大道（同乐路-大沙河段）慢行综合提升工程
施工

工程类别： 施工

评标日期： 2026年06月08日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼707评标室

一、评标基本信息

标段名称：留仙大道（同乐路-大沙河段）慢行综合提升工程施工

标段编号：2601-440305-04-01-692426002001

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：4010.239142万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：谢伟铨

成员：李呈，尹成国，李礼，周惠群

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经初步评审，14家投标单位技术标均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经系统自动清标，14家投标单位均合格。

3、详细评审情况：

评标委员会根据招标文件要求进行详细评审，14家投标单位技术标均合格。

4、评标资料附件：

详见相关附件（技术标评审汇总表、BIM评审汇总表）

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中城交建（深圳）建设有限公司（推荐理由：按照招标文件要求：
（1）本工程技术标评审项目共14项，优先推选评审项目优点数量 \geq 评审项目总项数70%（四舍五入）的投标单位为优选单位

组长签名：

评委签名：

。（根据市及各工务署施工招标项目测算，平均值为72.99%）。

（2）若根据第（1）原则推荐优选单位数量超过招标文件规定的，在满足第（1）原则投标单位中，依次推荐“专项施工技术方案（道路工程）”、“专项施工技术方案（交通疏解）”、“样板工程施工专项方案（含材料样板）”、“重点与难点”、“质保措施”、“施工方法与三新应用”、“安全施工专项方案”、“文明施工专项方案”、“进度计划及保证措施”、“专业分包总体管控策划方案”评审结论为优点的投标单位为优选单位，直至优选单位数量满足招标文件规定。若按上述原则推荐优选的投标单位数量仍超过招标文件规定的，则由评标委员会根据评审项目获优的数量多少先后进行推荐。）

中建一局集团华南建设有限公司（推荐理由：按照招标文件要求：（1）本工程技术标评审项目共14项，优先推选评审项目优点数量 \geq 评审项目总项数70%（四舍五入）的投标单位为优选单位。（根据市及各工务署施工招标项目测算，平均值为72.99%）。

（2）若根据第（1）原则推荐优选单位数量超过招标文件规定的，在满足第（1）原则投标单位中，依次推荐“专项施工技术方案（道路工程）”、“专项施工技术方案（交通疏解）”、“样板工程施工专项方案（含材料样板）”、“重点与难点”、“质保措施”、“施工方法与三新应用”、“安全施工专项方案”、“文明施工专项方案”、“进度计划及保证措施”、“专业分包总体管控策划方案”评审结论为优点的投标单位为优选单位，直至优选单位数量满足招标文件规定。若按上述原则推荐优选的投标单位数量仍超过招标文件规定的，则由评标委员会根据评审项目获优的数量多少先后进行推荐。）

中建二局第二建筑工程有限公司（推荐理由：按照招标文件要求：（1）本工程技术标评审项目共14项，优先推选评审项目优点数量 \geq 评审项目总项数70%（四舍五入）的投标单位为优选单位。（根据市及各工务署施工招标项目测算，平均值为72.99%）。

组长签名：

评委签名：

(2) 若根据第(1)原则推荐优选单位数量超过招标文件规定的，在满足第(1)原则投标单位中，依次推荐“专项施工技术方案(道路工程)”、“专项施工技术方案(交通疏解)”、“样板工程施工专项方案(含材料样板)”、“重点与难点”、“质保措施”、“施工方法与三新应用”、“安全施工专项方案”、“文明施工专项方案”、“进度计划及保证措施”、“专业分包总体管控策划方案”评审结论为优点的投标单位为优选单位，直至优选单位数量满足招标文件规定。若按上述原则推荐优选的投标单位数量仍超过招标文件规定的，则由评标委员会根据评审项目获优的数量多少先后进行推荐。)

深圳中铁二局工程有限公司(推荐理由:按照招标文件要求:

(1)本工程技术标评审项目共14项,优先推选评审项目优点数量 \geq 评审项目总项数70%(四舍五入)的投标单位为优选单位。

(根据市及各工务署施工招标项目测算,平均值为72.99%)。

(2)若根据第(1)原则推荐优选单位数量超过招标文件规定的,在满足第(1)原则投标单位中,依次推荐“专项施工技术方案(道路工程)”、“专项施工技术方案(交通疏解)”、“样板工程施工专项方案(含材料样板)”、“重点与难点”、“质保措施”、“施工方法与三新应用”、“安全施工专项方案”、“文明施工专项方案”、“进度计划及保证措施”、“专业分包总体管控策划方案”评审结论为优点的投标单位为优选单位,直至优选单位数量满足招标文件规定。若按上述原则推荐优选的投标单位数量仍超过招标文件规定的,则由评标委员会根据评审项目获优的数量多少先后进行推荐。)

深圳市信宇建筑工程有限公司(推荐理由:按照招标文件要求:

(1)本工程技术标评审项目共14项,优先推选评审项目优点数量 \geq 评审项目总项数70%(四舍五入)的投标单位为优选单位。

(根据市及各工务署施工招标项目测算,平均值为72.99%)。

(2)若根据第(1)原则推荐优选单位数量超过招标文件规定的

组长签名:

评委签名:

，在满足第（1）原则投标单位中，依次推荐“专项施工技术方案（道路工程）”、“专项施工技术方案（交通疏解）”、“样板工程施工专项方案（含材料样板）”、“重点与难点”、“质保措施”、“施工方法与三新应用”、“安全施工专项方案”、“文明施工专项方案”、“进度计划及保证措施”、“专业分包总体管控策划方案”评审结论为优点的投标单位为优选单位，直至优选单位数量满足招标文件规定。若按上述原则推荐优选的投标单位数量仍超过招标文件规定的，则由评标委员会根据评审项目获优的数量多少先后进行推荐。）

深圳市森斯环境艺术工程有限公司（推荐理由：按照招标文件要求：（1）本工程技术标评审项目共14项，优先推选评审项目优点数量 \geq 评审项目总项数70%（四舍五入）的投标单位为优选单位。（根据市及各工务署施工招标项目测算，平均值为72.99%）。（2）若根据第（1）原则推荐优选单位数量超过招标文件规定的，在满足第（1）原则投标单位中，依次推荐“专项施工技术方案（道路工程）”、“专项施工技术方案（交通疏解）”、“样板工程施工专项方案（含材料样板）”、“重点与难点”、“质保措施”、“施工方法与三新应用”、“安全施工专项方案”、“文明施工专项方案”、“进度计划及保证措施”、“专业分包总体管控策划方案”评审结论为优点的投标单位为优选单位，直至优选单位数量满足招标文件规定。若按上述原则推荐优选的投标单位数量仍超过招标文件规定的，则由评标委员会根据评审项目获优的数量多少先后进行推荐。）

深圳市诚宇建设集团有限公司（推荐理由：按照招标文件要求：（1）本工程技术标评审项目共14项，优先推选评审项目优点数量 \geq 评审项目总项数70%（四舍五入）的投标单位为优选单位。（根据市及各工务署施工招标项目测算，平均值为72.99%）。（2）若根据第（1）原则推荐优选单位数量超过招标文件规定的，在满足第（1）原则投标单位中，依次推荐“专项施工技术方案

组长签名：

评委签名：

案（道路工程）”、“专项施工技术方案（交通疏解）”、“样板工程施工专项方案（含材料样板）”、“重点与难点”、“质保措施”、“施工方法与三新应用”、“安全施工专项方案”、“文明施工专项方案”、“进度计划及保证措施”、“专业分包总体管控策划方案”评审结论为优点的投标单位为优选单位，直至优选单位数量满足招标文件规定。若按上述原则推荐优选的投标单位数量仍超过招标文件规定的，则由评标委员会根据评审项目获优的数量多少先后进行推荐。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：留仙大道（同乐路-大沙河段）慢行综合提升工程
施工

项目编码：2601-440305-04-01-692426002

标段(包)名称：留仙大道（同乐路-大沙河段）慢行综合提升
工程施工

标段(包)编码：2601-440305-04-01-692426002001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中城交建（深圳）建设有限公司	合格	<p>1.【工程概况】：工程概况、分部分项工程及功能描述完整准确</p> <p>2.【施工方法与三新应用】：施工方法能具体分析各项分部分项工程的技术、工艺内容。能满足实际施工需要。</p> <p>3.【重点与难点】：重点难点阐述能充分体现本工程实际情况、保证措施可靠。</p> <p>4.【劳动力组织】：劳动力计划保障满足项目要求</p> <p>5.【机械设备】：施工进度计划能满足招标文件要求，工期保证措施内容完整、能有效实施。</p> <p>6.【进度计划及保证措施】：施工进度计划能满足招标文件要求，工期保证措施内容完整、能有效实施。</p> <p>7.【质保措施】：质量保证措施描述完整，能有效防范各类质量缺陷隐患。</p> <p>8.【安全施工专项方案】：安全施工专项方案编制完整，能结合本项目的现场实际情况。</p> <p>9.【文明施工专项方案】：文明施工措施完善，文明施工专项方案编制完整</p> <p>10.【现场平面布置】：现场平面布置功能区设置合理、交通运输便利、标准化措施得当。</p> <p>11.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划描述完整，能有效实施。</p> <p>12.【专项施工技术方案（道路工程）】：材料设备、施工技术、工程质量、安全文明、绿色施工、分包管理措施均能满足招标文件的要求。</p> <p>13.【专项施工技术方案（交通疏解）】：专项施工技术方案（交通疏解）具有可操作性。</p> <p>14.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工专项方案内容合理、能有效指导大面积施工。</p>	无
2	中建一局集团华南建设有限公司	合格	<p>1.【工程概况】：工程概括描述完整，能体现本工程的特点。</p> <p>2.【施工方法与三新应用】：施工方法能具体分析各项分部分项工程的技术、工艺内容。能满足实际施工需要。</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>3.【重点与难点】：重点难点阐述能充分体现本工程的实际情况、保证措施可靠。</p> <p>4.【劳动力组织】：劳动力计划保障满足项目要求。</p> <p>5.【机械设备】：机械设备配备满足项目要求。</p> <p>6.【进度计划及保证措施】：施工进度计划能满足招标文件要求，工期保证措施内容完整、能有效实施。</p> <p>7.【质保措施】：质量保证措施描述完整，能有效防范各类质量缺陷隐患。</p> <p>8.【安全施工专项方案】：安全施工专项方案编制完整，符合国家、省、本地区对安全生产的控制。</p> <p>9.【文明施工专项方案】：文明施工专项方案内容细致、完整，各项措施高效。</p> <p>10.【现场平面布置】：现场平面布置满足项目的要求。</p> <p>11.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划描述完整，能有效实施。</p> <p>12.【专项施工技术方案（道路工程）】：材料设备、施工技术、工程质量、安全文明、绿色施工、分包管理等措施均能满足招标文件的要求。</p> <p>13.【专项施工技术方案（交通疏解）】：交通疏解专项施工技术方案内容完整，响应招标文件，各项措施完善。</p> <p>14.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工专项方案内容合理、能有效指导大面积施工。</p>	
3	中建二局第二建筑工程有限公司	合格	<p>1.【工程概况】：工程概括描述完整，能体现本工程的特点。</p> <p>2.【施工方法与三新应用】：施工方法合理，三新应用可行。</p> <p>3.【重点与难点】：重点难点阐述能充分体现本工程的实际情况、保证措施可靠。</p> <p>4.【劳动力组织】：劳动力计划保障满足项目要求。</p> <p>5.【机械设备】：机械设备配备满足项目要求。</p> <p>6.【进度计划及保证措施】：施工进度计划能满足招标文件要求，工期保证措施内容完整、能有效实施。</p> <p>7.【质保措施】：质量保证措施描述完整，能有效防范各类质量缺陷隐患。</p> <p>8.【安全施工专项方案】：安全施工专项方案编制完整，符合国家、省、本地区对安全生产的控制。</p> <p>9.【文明施工专项方案】：文明施工专项方案内容细致、完整，各项措施</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			高效。 10.【现场平面布置】：现场平面布置功能区设置合理、交通运输便利、标准化措施得当。 11.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划描述完整，能有效实施。 12.【专项施工技术方案（道路工程）】：专项施工技术方案内容完整，响应招标文件，各项措施完善。 13.【专项施工技术方案（交通疏解）】：交通疏解专项施工技术方案内容完整，响应招标文件，各项措施完善。 14.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工专项方案内容合理、能有效指导大面积施工。	
4	中建四局土木工程有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况、分部分项工程及功能描述完整准确 2.【施工方法与三新应用】：施工方法合理，三新应用可行。 3.【重点与难点】：重点难点分析贴近项目实际，保证措施得当 4.【劳动力组织】：劳动力计划保障满足项目要求 5.【机械设备】：机械设备配备满足项目要求。 6.【进度计划及保证措施】：进度计划响应招标文件，工期保证措施完善。 7.【质保措施】：进度计划响应招标文件，工期保证措施完善。 8.【安全施工专项方案】：安全保证措施完善，安全施工专项方案编制完整 9.【文明施工专项方案】：文明施工专项方案内容细致、完整，各项措施高效。 10.【现场平面布置】：现场平面布置功能区设置合理、交通运输便利、标准化措施得当。 11.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划描述完整，能有效实施。。 12.【专项施工技术方案（道路工程）】：专项施工技术方案内容完整，响应招标文件，各项措施完善。 13.【专项施工技术方案（交通疏解）】：交通疏解专项施工技术方案内容完整，响应招标文件，各项措施完善。 14.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工专项方案内容合理、能有效指导大面积施工。	无
5	深圳中铁二局工程有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况、分部分项工程及功能描述完整准确。	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>2.【施工方法与三新应用】：施工方法能具体分析各项分部分项工程的技术、工艺内容。能满足实际施工需要。</p> <p>3.【重点与难点】：重点难点阐述能充分体现本工程的实际情况、保证措施可靠。</p> <p>4.【劳动力组织】：劳动力计划保障满足项目要求。</p> <p>5.【机械设备】：机械设备配备满足项目要求。</p> <p>6.【进度计划及保证措施】：施工进度计划能满足招标文件要求，工期保证措施内容完整、能有效实施。</p> <p>7.【质保措施】：质量保证措施完善。</p> <p>8.【安全施工专项方案】：安全施工专项方案编制完整，符合国家、省、本地区对安全生产的控制。</p> <p>9.【文明施工专项方案】：文明施工措施完善，文明施工专项方案编制完整。</p> <p>10.【现场平面布置】：现场平面布置功能区设置合理、交通运输便利、标准化措施得当。</p> <p>11.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划描述完整，能有效实施。</p> <p>12.【专项施工技术方案（道路工程）】：材料设备、施工技术、工程质量、安全文明、绿色施工、分包管理等措施均能满足招标文件的要求。</p> <p>13.【专项施工技术方案（交通疏解）】：专项施工技术方案（交通疏解）具有可操作性。</p> <p>14.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工专项方案内容合理、能有效指导大面积施工。</p>	
6	深圳市交运工程集团有限公司	合格	<p>1.【工程概况】：工程概况、分部分项工程及功能描述完整准确。</p> <p>3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施完善</p> <p>4.【劳动力组织】：劳动力计划保障满足项目要求。</p> <p>5.【机械设备】：机械设备配备满足项目要求。</p> <p>6.【进度计划及保证措施】：进度计划响应招标文件，工期保证措施完善。</p> <p>7.【质保措施】：质保措施具体、具有可实施性。</p> <p>8.【安全施工专项方案】：安全施工专项方案编制完整，符合国家、省、本地区对安全生产的控制。。</p> <p>9.【文明施工专项方案】：文明施工措施完善，文明施工专项方案编制完整。</p>	2.【施工方法与三新应用】：施工方案描述不全面。无给排水、电力施工等内容。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>10.【现场平面布置】：施工现场平面布置合理。</p> <p>11.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划描述完整，能有效实施。</p> <p>12.【专项施工技术方案（道路工程）】：材料设备、施工技术、工程质量、安全文明、绿色施工、分包管理等措施均能满足招标文件的要求。</p> <p>13.【专项施工技术方案（交通疏解）】：交通疏解专项施工技术方案内容完整，响应招标文件，各项措施完善。</p> <p>14.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工专项方案内容完整，措施得当。</p>	
7	深圳市信宇建筑工程有限公司	合格	<p>1.【工程概况】：工程概况、分部分项工程及功能描述完整准确。</p> <p>2.【施工方法与三新应用】：重点难点阐述能充分体现本工程实际情况、保证措施可靠。</p> <p>3.【重点与难点】：重点难点阐述能充分体现本工程实际情况、保证措施可靠。</p> <p>4.【劳动力组织】：劳动力计划保障满足项目要求。</p> <p>5.【机械设备】：机械设备配备满足项目要求。</p> <p>6.【进度计划及保证措施】：施工进度计划能满足招标文件要求，工期保证措施内容完整、能有效实施。</p> <p>7.【质保措施】：质量保证措施描述完整，能有效防范各类质量缺陷隐患。</p> <p>8.【安全施工专项方案】：安全施工专项方案编制完整，符合国家、省、本地区对安全生产的控制。</p> <p>9.【文明施工专项方案】：文明施工专项方案内容细致、完整，各项措施高效。</p> <p>10.【现场平面布置】：现场平面布置功能区设置合理、交通运输便利、标准化措施得当。</p> <p>11.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划描述完整，能有效实施。</p> <p>12.【专项施工技术方案（道路工程）】：专项施工技术方案内容完整，响应招标文件，各项措施完善。</p> <p>13.【专项施工技术方案（交通疏解）】：专项施工技术方案（交通疏解）具有可操作性。</p> <p>14.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工专项方案内容合理、能有效指导大面积施工。</p>	无
8	深圳市启泰建设集团有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况、分部分	

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
	司		<p>项工程及功能描述完整准确。</p> <p>2.【施工方法与三新应用】：施工方法合理，三新应用可行</p> <p>4.【劳动力组织】：劳动力计划保障满足项目要求</p> <p>5.【机械设备】：机械设备配备满足项目要求。</p> <p>6.【进度计划及保证措施】：进度计划响应招标文件，工期保证措施完善。</p> <p>7.【质保措施】：质量保证措施合理，能满足招标文件要求。</p> <p>8.【安全施工专项方案】：安全施工专项方案编制完整，符合国家、省、本地区对安全生产的控制。</p> <p>9.【文明施工专项方案】：文明施工专项方案内容细致、完整，各项措施高效。</p> <p>10.【现场平面布置】：现场平面布置功能区设置合理、交通运输便利、标准化措施得当。</p> <p>11.【专业分包总管控策划方案】：专业分包总管控策划方案满足招标文件要求。</p> <p>12.【专项施工技术方案（道路工程）】：材料设备、施工技术、工程质量、安全文明、绿色施工、分包管理措施均能满足招标文件的要求。</p> <p>13.【专项施工技术方案（交通疏解）】：交通疏解专项施工技术方案内容完整，响应招标文件，各项措施完善。</p> <p>14.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工专项方案内容合理、能有效指导大面积施工。</p>	3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施不够全面。
9	深圳市建工集团股份有限公司	合格	<p>1.【工程概况】：工程概况、分部分项工程及功能描述完整准确。</p> <p>2.【施工方法与三新应用】：施工方法合理，三新应用可行。</p> <p>3.【重点与难点】：重点、难点及保证措施的阐述满足招标文件要求。</p> <p>4.【劳动力组织】：劳动力计划保障满足项目要求。</p> <p>5.【机械设备】：机械设备配备满足项目要求。</p> <p>6.【进度计划及保证措施】：施工进度计划能满足招标文件要求，工期保证措施内容完整、能有效实施。</p> <p>7.【质保措施】：质保措施具体、具有可实施性。</p> <p>8.【安全施工专项方案】：安全施工专项方案内容完整</p> <p>9.【文明施工专项方案】：文明施工专项方案内容细致、完整，各项措施高效。</p> <p>10.【现场平面布置】：现场平面布置满足项目的要求。</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>11.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划描述完整，能有效实施。</p> <p>12.【专项施工技术方案（道路工程）】：专项施工技术方案内容完整，响应招标文件，各项措施完善。</p> <p>13.【专项施工技术方案（交通疏解）】：交通疏解专项施工技术方案内容完整，响应招标文件，各项措施完善。</p> <p>14.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工专项方案内容合理、能有效指导大面积施工。</p>	
10	深圳市森斯环境艺术工程有限公司	合格	<p>1.【工程概况】：工程概况、分部分项工程及功能描述完整准确。</p> <p>2.【施工方法与三新应用】：施工方法合理，三新应用可行。</p> <p>3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施完善</p> <p>4.【劳动力组织】：劳动力计划保障满足项目要求。</p> <p>5.【机械设备】：机械设备配备满足项目要求。</p> <p>6.【进度计划及保证措施】：施工进度计划能满足招标文件要求，工期保证措施内容完整、能有效实施。</p> <p>7.【质保措施】：质量保证措施描述完整，能有效防范各类质量缺陷隐患。</p> <p>8.【安全施工专项方案】：安全施工专项方案编制完整，符合国家、省、本地区对安全生产的控制。</p> <p>9.【文明施工专项方案】：文明施工专项方案内容细致、完整，各项措施高效。</p> <p>10.【现场平面布置】：现场平面布置功能区设置合理、交通运输便利、标准化措施得当。</p> <p>11.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划描述完整，能有效实施。</p> <p>12.【专项施工技术方案（道路工程）】：材料设备、施工技术、工程质量、安全文明、绿色施工、分包管理等措施均能满足招标文件的要求。</p> <p>13.【专项施工技术方案（交通疏解）】：专项施工技术方案（交通疏解）具有可操作性。</p> <p>14.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工专项方案内容合理、能有效指导大面积施工。</p>	无
11	深圳市焕升建筑集团有限公司	合格	<p>1.【工程概况】：工程概况、分部分项工程及功能描述完整准确，</p> <p>3.【重点与难点】：重点难点分析贴近项目实际，保证措施得当。</p> <p>4.【劳动力组织】：劳动力计划保障</p>	2.【施工方法与三新应用】：新材料和新设备应用欠缺。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>满足项目要求。</p> <p>5.【机械设备】：机械设备配备满足项目要求。</p> <p>6.【进度计划及保证措施】：进度计划响应招标文件，工期保证措施完善。</p> <p>7.【质保措施】：质量保证措施合理，能满足招标文件要求。</p> <p>8.【安全施工专项方案】：安全保证措施完善，安全施工专项方案编制完整。</p> <p>9.【文明施工专项方案】：文明施工专项方案内容细致、完整，各项措施高效。</p> <p>10.【现场平面布置】：现场平面布置功能区设置合理、交通运输便利、标准化措施得当。</p> <p>11.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划方案满足招标文件要求。</p> <p>12.【专项施工技术方案（道路工程）】：专项施工技术方案内容完整，响应招标文件，各项措施完善。</p> <p>13.【专项施工技术方案（交通疏解）】：专项施工技术方案（交通疏解）具有可操作性。</p> <p>14.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工专项方案内容合理、能有效指导大面积施工。</p>	
12	深圳市精微建设工程有限公司	合格	<p>1.【工程概况】：工程概况、分部分项工程及功能描述完整准确。</p> <p>4.【劳动力组织】：工程概况、分部分项工程及功能描述完整准确。</p> <p>5.【机械设备】：机械设备配备满足项目要求。</p> <p>6.【进度计划及保证措施】：进度计划响应招标文件，工期保证措施完善。</p> <p>7.【质保措施】：质量保证措施合理，能满足招标文件要求。</p> <p>8.【安全施工专项方案】：安全施工专项方案编制完整，符合国家、省、本地区对安全生产的控制。。</p> <p>9.【文明施工专项方案】：施工现场平面布置能充分与本工程施工特点协调匹配。</p> <p>12.【专项施工技术方案（道路工程）】：专项施工技术方案内容完整，响应招标文件，各项措施完善。</p> <p>14.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工专项方案（含材料样板）具有指导性。</p>	<p>2.【施工方法与三新应用】：描述不完整，无路面施工、给排水施工、景观施工等。</p> <p>3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施不够完善。</p> <p>10.【现场平面布置】：现场平面布置缺少功能区设置及标准化建设措施。</p> <p>11.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包管理方案缺乏针对本项目的分析与应对措施。</p> <p>13.【专项施工技术方案（交通疏解）】：缺少详细交通疏解方案及具体措施。</p>
13	深圳市诚宇建设集团有限公司	合格	<p>1.【工程概况】：工程概况、分部分项工程及功能描述完整准确。</p> <p>2.【施工方法与三新应用】：施工方法能具体分析各项分部分项工程的技术</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>术、工艺内容。能满足实际施工需要。</p> <p>3.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施完善。</p> <p>4.【劳动力组织】：劳动力计划保障满足项目要求。</p> <p>5.【机械设备】：机械设备配备满足项目要求。</p> <p>6.【进度计划及保证措施】：施工进度计划能满足招标文件要求，工期保证措施内容完整、能有效实施。。</p> <p>7.【质保措施】：质量保证措施描述完整，能有效防范各类质量缺陷隐患。</p> <p>8.【安全施工专项方案】：质量保证措施描述完整，能有效防范各类质量缺陷隐患。</p> <p>9.【文明施工专项方案】：文明施工专项方案内容细致、完整，各项措施高效。</p> <p>10.【现场平面布置】：现场平面布置功能区设置合理、交通运输便利、标准化措施得当。</p> <p>11.【专业分包总体管控策划方案】：专业分包总体管控策划描述完整，能有效实施。</p> <p>12.【专项施工技术方案（道路工程）】：材料设备、施工技术、工程质量、安全文明、绿色施工、分包管理等措施均能满足招标文件的要求。</p> <p>13.【专项施工技术方案（交通疏解）】：交通疏解专项施工技术方案内容完整，响应招标文件，各项措施完善。</p> <p>14.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工专项方案内容合理、能有效指导大面积施工。</p>	
14	深圳联富建设集团有限公司	合格	<p>1.【工程概况】：工程概况、分部分项工程及功能描述完整准确。</p> <p>2.【施工方法与三新应用】：施工方法能具体分析各项分部分项工程的技术、工艺内容。能满足实际施工需要。</p> <p>3.【重点与难点】：重点难点分析贴近项目实际，保证措施得当。</p> <p>4.【劳动力组织】：劳动力计划保障满足项目要求。</p> <p>5.【机械设备】：机械设备配备满足项目要求。</p> <p>6.【进度计划及保证措施】：施工进度计划能满足招标文件要求，工期保证措施内容完整、能有效实施。</p> <p>7.【质保措施】：质量保证措施完善。</p> <p>10.【现场平面布置】：现场平面布置满足项目的要求。</p> <p>11.【专业分包总体管控策划方</p>	<p>8.【安全施工专项方案】：安全施工专项方案编制不完整，措施不够完善。</p> <p>9.【文明施工专项方案】：文明施工专项方案编制不完整，措施不够完善。</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>案】：专业分包方案内容完整，管理措施与协调机制完善。</p> <p>12.【专项施工技术方案（道路工程）】：专项施工技术方案内容完整，响应招标文件，各项措施完善。</p> <p>13.【专项施工技术方案（交通疏解）】：交通疏解专项施工技术方案内容完整，响应招标文件，各项措施完善。</p> <p>14.【样板工程施工专项方案（含材料样板）】：样板工程施工专项方案内容合理、能有效指导大面积施工。</p>	

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
李呈	无	
谢伟铨	无	
尹成国	无	
李礼	无	
周惠群	无	

BIM标评审汇总表

项目名称：留仙大道（同乐路-大沙河段）慢行综合提升工程
施工

项目编码：2601-440305-04-01-692426002

标段(包)名称：留仙大道（同乐路-大沙河段）慢行综合提升
工程施工

标段(包)编码：2601-440305-04-01-692426002001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中城交建（深圳）建设有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM实施方案描述详细、内容完整丰富。	无
2	中建一局集团华南建设有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM实施方案描述详细、内容完整丰富。	无
3	中建二局第二建筑工程有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM实施方案描述详细、内容完整丰富。	无
4	中建四局土木工程有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM实施方案描述详细、内容完整丰富。	无
5	深圳中铁二局工程有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM实施方案描述详细、内容完整丰富。	无
6	深圳市交运工程集团有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM实施方案描述详细、内容完整丰富。	无
7	深圳市信宇建筑工程有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM实施方案描述详细、内容完整丰富。	无
8	深圳市启泰建设集团有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM实施方案描述详细、内容完整丰富。	无
9	深圳市建工集团股份有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM实施方案描述详细、内容完整丰富。	无
10	深圳市森斯环境艺术工程有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM实施方案描述详细、内容完整丰富。	无
11	深圳市焕升建筑集团有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM实施方案描述详细、内容完整丰富。	无
12	深圳市精微建设工程有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM实施方案描述详细、内容完整丰富。	无
13	深圳市诚宇建设集团有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM实施方案描述详细、内容完整丰富。	无
14	深圳联富建设集团有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：BIM实施方案描述详细、内容完整丰富。	无
评标委员会签名：				

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
李呈	无	
谢伟铨	无	
尹成国	无	
李礼	无	
周惠群	无	