

建设工程评标报告

标段名称： 深汕汽车城（鹅埠）12、13号地块间联通桥梁建设工程
工程施工总承包

工程类别： 施工

评标日期： 2026年06月12日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼708评标室

一、评标基本信息

标段名称：深汕汽车城（鹅埠）12、13号地块间联通桥梁建设工程施工总承包

标段编号：2509-440399-04-01-473234001001

建设单位：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：1686.693610万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：朱金和

成员：周绍芬，伍行云，胡晟，廖琦

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评审专家初步评审，9家投标单位技术标均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

无。

3、详细评审情况：

经评审专家详细评审，9家投标单位技术标均合格。

4、评标资料附件：

《技术标评审汇总表》

5、问题请示：

无。

6、建议及意见：

无。

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

广东华茂水电生态集团有限公司（推荐理由：依据技术标评审表中的企业情况、组织架构及人员配备、施工总平面布置规划、施工工期管理策划、工程施工的重点和难点和质量保证措施、安全

组长签名：

评委签名：

文明施工、特殊季节施工等评审项目进行推优，优点多的优于优点少的。)

深圳市焕升建筑集团有限公司（推荐理由：依据技术标评审表中的企业情况、组织架构及人员配备、施工总平面布置规划、施工工期管理策划、工程施工的重点和难点和质量保证措施、安全文明施工、特殊季节施工等评审项目进行推优，优点多的优于优点少的。)

深圳市特区建工科工集团建设有限公司（推荐理由：依据技术标评审表中的企业情况、组织架构及人员配备、施工总平面布置规划、施工工期管理策划、工程施工的重点和难点和质量保证措施、安全文明施工、特殊季节施工等评审项目进行推优，优点多的优于优点少的。)

深圳深东建筑工程有限公司（推荐理由：依据技术标评审表中的企业情况、组织架构及人员配备、施工总平面布置规划、施工工期管理策划、工程施工的重点和难点和质量保证措施、安全文明施工、特殊季节施工等评审项目进行推优，优点多的优于优点少的。)

深圳盈鹏建设工程有限公司（推荐理由：依据技术标评审表中的企业情况、组织架构及人员配备、施工总平面布置规划、施工工期管理策划、工程施工的重点和难点和质量保证措施、安全文明施工、特殊季节施工等评审项目进行推优，优点多的优于优点少的。)

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：深汕汽车城（鹅埠）12、13号地块间联通桥梁建设工程
工程施工总承包

项目编码：2509-440399-04-01-473234001

标段(包)名称：深汕汽车城（鹅埠）12、13号地块间联通桥梁建设工程
工程施工总承包

标段(包)编码：2509-440399-04-01-473234001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中铁十一局集团华北建设有限公司	合格	3.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置合理。 4.【施工工期管理策划】：工期响应招标文件，工序安排合理、关键线路的管理策划清晰。 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：结合项目情况分析施工的重难点，质量保证措施及安全文明施工方案合理可行。 6.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理可行。 7.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。	1.【企业情况】：未按要求提供“四库一平台”注册人员数量及佐证。 2.【组织架构及人员配备】：项目人员架构设置不合理。
2	广东华茂水电生态集团有限公司	合格	1.【企业情况】：符合要求，有提供“四库一平台”注册人员数量及佐证。 2.【组织架构及人员配备】：设置合理，人员配备齐全。 3.【施工总平面布置规划】：总平面布置规划合理。 4.【施工工期管理策划】：工期目标响应符合要求；工序安排、关键线路满足要求。 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：理解准确，措施可行。 6.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理可行。 7.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。	无
3	河南中建环保建设工程有限公司	合格	1.【企业情况】：符合要求，有提供“四库一平台”注册人员数量及佐证。 2.【组织架构及人员配备】：项目人员架构设置基本合理。	3.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划不够完善。 4.【施工工期管理策划】：理解不深，管理策划无具体措施。 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：重点和难点理解不深，措施针对性不强。 6.【安全文明施工】：内容简单，针对性不强。 7.【特殊季节施工】：特殊季节的施工保证措施简单，不详细。
4	深圳二十冶建设有限公司	合格	1.【企业情况】：提供了“四库一平台”注册人员数量及佐证。	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			2.【组织架构及人员配备】：项目人员架构设置基本合理。 3.【施工总平面布置规划】：施工总平面规划科学，布置合理。 4.【施工工期管理策划】：工期响应招标文件，工序安排合理、关键线路的管理策划清晰。 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：结合项目情况分析施工的重难点，质量保证措施及安全文明施工方案合理可行。 6.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理可行。 7.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施全面可行。	
5	深圳市焕升建筑集团有限公司	合格	1.【企业情况】：符合要求，有提供“四库一平台”注册人员数量及佐证。 2.【组织架构及人员配备】：设置合理，人员配备齐全。 3.【施工总平面布置规划】：总平面布置规划合理。 4.【施工工期管理策划】：工期目标响应符合要求；工序安排、关键线路满足要求。 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：理解准确，措施可行。 6.【安全文明施工】：符合安全文明施工要求。 7.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施符合要求。	无
6	深圳市特区建工科工集团建设有限公司	合格	1.【企业情况】：符合要求，有提供“四库一平台”注册人员数量及佐证。 2.【组织架构及人员配备】：设置合理，人员配备齐全。 3.【施工总平面布置规划】：结合项目具体分析，内容完整，总平面布置规划合理，针对性强。 4.【施工工期管理策划】：工期目标响应符合要求；工序安排、关键线路针对性强，能结合项目具体分析。 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：结合项目具体分析，对工程重点、难点部位的理解准确，措施可行。 6.【安全文明施工】：符合安全文明施工要求。 7.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施符合要求。	无
7	深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司	合格	1.【企业情况】：符合要求，有提供“四库一平台”注册人员数量及佐证。	3.【施工总平面布置规划】：无施工总平面布置图。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			2.【组织架构及人员配备】：设置合理，人员配备齐全。 4.【施工工期管理策划】：工期目标响应符合要求；工序安排、关键线路针对性强。 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：对工程重点、难点部位的理解准确，措施可行。 6.【安全文明施工】：符合安全文明施工要求。 7.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施符合要求。	
8	深圳深东建筑工程有限公司	合格	1.【企业情况】：符合要求，有提供“四库一平台”注册人员数量及佐证。 2.【组织架构及人员配备】：设置合理，人员配备齐全。 3.【施工总平面布置规划】：内容完整，总平面布置规划合理。 4.【施工工期管理策划】：工期目标响应符合要求；工序安排、关键线路针对性强。 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：对工程重点、难点部位的理解准确，措施可行。 6.【安全文明施工】：符合安全文明施工要求。 7.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施全面可行。	无
9	深圳盈鹏建设工程有限公司	合格	1.【企业情况】：符合要求，有提供“四库一平台”注册人员数量及佐证。 2.【组织架构及人员配备】：设置合理，人员配备齐全。 3.【施工总平面布置规划】：总平面布置规划合理。 4.【施工工期管理策划】：工期目标响应符合要求；工序安排、关键线路符合要求。 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：对工程重点、难点部位的理解准确，方案可行。 6.【安全文明施工】：符合安全文明施工要求。 7.【特殊季节施工】：特殊季节施工保证措施符合要求。	无
评标委员会签名：				

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
周绍芬	无	
伍行云	无	
朱金和	无	
胡晟	无	
廖琦	无。	