

# 建设工程评标报告

标段名称： 光明科学城至松山湖科学城通道（深圳段）三标

工程类别： 施工

评标日期： 2026年06月18日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼707评标室

## 一、评标基本信息

标段名称：光明科学城至松山湖科学城通道（深圳段）三标

标段编号：2310-440300-04-01-626198005001

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：101952.829431万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

## 二、评标委员会组成

组长：杨冬林

成员：傅延伸，吴建伟，陈春辉，张洪波

## 三、评标过程描述

### 1、初步评审情况：

评标委员会依据招标文件要求，对16家投标人的投标文件进行初步评审，均合格。

### 2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经电脑自动清标并经评标委员会复核，16家投标人的投标文件均合格。

### 3、详细评审情况：

评标委员会依据招标文件要求，对16家投标人的投标文件进行详细评审，均合格。

### 4、评标资料附件：

无。

### 5、问题请示：

无。

### 6、建议及意见：

无。

### 7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

上海隧道工程有限公司（推荐理由：评标委员会依据招标文件要求，结合评审要求：对进入评标环节投标人数量超过5家的，结合投标人的信用情况、同类工程施工业绩情况、施工获

组长签名：

评委签名：

奖情况、拟投入管理团队（指项目经理、项目副经理、技术负责人）的资格、拟投入其他项目成员（不含项目经理、项目副经理、技术负责人）情况，在上述资信情况较好、技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选50%（采用四舍五入取整）作为技术标推荐的中标候选人）；

中交第二航务工程局有限公司//中交第四航务工程局有限公司（推荐理由：评标委员会依据招标文件要求，结合评审要求：对进入评标环节投标人数量超过5家的，结合投标人的信用情况、同类工程施工业绩情况、施工获奖情况、拟投入管理团队（指项目经理、项目副经理、技术负责人）的资格、拟投入其他项目成员（不含项目经理、项目副经理、技术负责人）情况，在上述资信情况较好、技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选50%（采用四舍五入取整）作为技术标推荐的中标候选人）；

中国建筑股份有限公司//中建南方投资有限公司（推荐理由：评标委员会依据招标文件要求，结合评审要求：对进入评标环节投标人数量超过5家的，结合投标人的信用情况、同类工程施工业绩情况、施工获奖情况、拟投入管理团队（指项目经理、项目副经理、技术负责人）的资格、拟投入其他项目成员（不含项目经理、项目副经理、技术负责人）情况，在上述资信情况较好、技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选50%（采用四舍五入取整）作为技术标推荐的中标候选人）；

中铁六局集团有限公司（推荐理由：评标委员会依据招标文件要求，结合评审要求：对进入评标环节投标人数量超过5家的，结合投标人的信用情况、同类工程施工业绩情况、施工获奖情况、拟投入管理团队（指项目经理、项目副经理、技术负责人）的资格、拟投入其他项目成员（不含项目经理、项

组长签名：

评委签名：

目副经理、技术负责人)情况,在上述资信情况较好、技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选50%(采用四舍五入取整)作为技术标推荐的中标候选人);

中铁南方投资集团有限公司//中铁隧道局集团有限公司(推荐理由:评标委员会依据招标文件要求,结合评审要求:对进入评标环节投标人数量超过5家的,结合投标人的信用情况、同类工程施工业绩情况、施工获奖情况、拟投入管理团队(指项目经理、项目副经理、技术负责人)的资格、拟投入其他项目成员(不含项目经理、项目副经理、技术负责人)情况,在上述资信情况较好、技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选50%(采用四舍五入取整)作为技术标推荐的中标候选人);

中铁建南方建设投资有限公司//中铁十八局集团有限公司(推荐理由:评标委员会依据招标文件要求,结合评审要求:对进入评标环节投标人数量超过5家的,结合投标人的信用情况、同类工程施工业绩情况、施工获奖情况、拟投入管理团队(指项目经理、项目副经理、技术负责人)的资格、拟投入其他项目成员(不含项目经理、项目副经理、技术负责人)情况,在上述资信情况较好、技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选50%(采用四舍五入取整)作为技术标推荐的中标候选人);

深圳市路桥建设集团有限公司(推荐理由:评标委员会依据招标文件要求,结合评审要求:对进入评标环节投标人数量超过5家的,结合投标人的信用情况、同类工程施工业绩情况、施工获奖情况、拟投入管理团队(指项目经理、项目副经理、技术负责人)的资格、拟投入其他项目成员(不含项目经理、项目副经理、技术负责人)情况,在上述资信情况较好、技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人

组长签名:

评委签名:

中优选50%（采用四舍五入取整）作为技术标推荐的中标候选人）；

达濠市政建设有限公司（推荐理由：评标委员会依据招标文件要求，结合评审要求：对进入评标环节投标人数量超过5家的，结合投标人的信用情况、同类工程施工业绩情况、施工获奖情况、拟投入管理团队（指项目经理、项目副经理、技术负责人）的资格、拟投入其他项目成员（不含项目经理、项目副经理、技术负责人）情况，在上述资信情况较好、技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选50%（采用四舍五入取整）作为技术标推荐的中标候选人）。

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

# 技术标评审汇总表

项目名称：光明科学城至松山湖科学城通道（深圳段）三标  
 标段(包)名称：光明科学城至松山湖科学城通道（深圳段）三标

项目编码：2310-440300-04-01-626198005  
 标段(包)编码：2310-440300-04-01-626198005001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	上海隧道工程有限公司	合格	2.【工程总体施工组织方案、施工进度计划及保证措施】：工期目标明确、保证措施较合理 3.【施工质量、安全文明施工及环境保护措施】：措施得当、方案可行 4.【应急救援体系建设】：应急救援制度较完善，配备较齐 5.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：方案可行、应对措施得当	1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：内容不全
2	中交一公局集团有限公司	合格	1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：重难点理解较全面、方法可行及措施得当 3.【施工质量、安全文明施工及环境保护措施】：措施得当、方案可行 4.【应急救援体系建设】：结合本项目特点，有建立完善的应急救援制度，配备相关的应急救援设备 5.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：方案可行、应对措施得当	2.【工程总体施工组织方案、施工进度计划及保证措施】：施工进度计划及保证措施描述不周详
3	中交第二航务工程局有限公司//中交第四航务工程局有限公司	合格	1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：重难点理解较全面、方法可行及措施得当 2.【工程总体施工组织方案、施工进度计划及保证措施】：工期目标明确、保证措施较合理 3.【施工质量、安全文明施工及环境保护措施】：措施得当、方案可行 4.【应急救援体系建设】：应急救援体系建设完善 5.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：方案可行、应对措施得当	无
4	中国建筑股份有限公司//中建南方投资有限公司	合格	1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：措施得当、方案可行 2.【工程总体施工组织方案、施工进度计划及保证措施】：应急救援制度较完善，配备较齐 3.【施工质量、安全文明施工及环境保护措施】：方案可行、应对措施得当 4.【应急救援体系建设】：应急救援制度较完善，配备较齐 5.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：方案可行、应对措施得当	无
5	中电建路桥集团有限公司	合格	2.【工程总体施工组织方案、施工进度计划及保证措施】：方案可行、应	

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>对措施得当</p> <p>3.【施工质量、安全文明施工及环境保护措施】：措施得当、方案可行</p> <p>4.【应急救援体系建设】：应急救援制度较完善，配备较齐</p> <p>5.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：危险性较大的分部分项工程专项方案完整</p>	<p>1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：工程重点、难点分析欠全面</p>
6	中铁九局集团有限公司	合格	<p>2.【工程总体施工组织方案、施工进度计划及保证措施】：工期目标明确、保证措施较合理</p> <p>3.【施工质量、安全文明施工及环境保护措施】：措施得当、方案可行</p> <p>4.【应急救援体系建设】：应急救援制度较完善，配备较齐</p> <p>5.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：方案可行、应对措施得当</p>	<p>1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：工程重点、难点分析欠全面</p>
7	中铁六局集团有限公司	合格	<p>1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：重难点理解较全面、方法可行及措施得当</p> <p>2.【工程总体施工组织方案、施工进度计划及保证措施】：工期目标明确、保证措施较合理</p> <p>3.【施工质量、安全文明施工及环境保护措施】：措施得当、方案可行</p> <p>4.【应急救援体系建设】：应急救援制度较完善，配备较齐</p> <p>5.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：方案可行、应对措施得当</p>	无
8	中铁十一局集团有限公司	合格	<p>2.【工程总体施工组织方案、施工进度计划及保证措施】：工期目标明确、保证措施较合理</p> <p>3.【施工质量、安全文明施工及环境保护措施】：措施得当、方案可行</p> <p>4.【应急救援体系建设】：应急救援体系建设完善</p>	<p>1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：工程重点、难点分析欠全面</p> <p>5.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：方案内容不全</p>
9	中铁十二局集团有限公司	合格	<p>3.【施工质量、安全文明施工及环境保护措施】：措施得当、方案可行</p> <p>4.【应急救援体系建设】：应急救援制度较完善，配备较齐</p>	<p>1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：内容不全</p> <p>2.【工程总体施工组织方案、施工进度计划及保证措施】：内容不详</p> <p>5.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：内容不全</p>
10	中铁十六局集团有限公司	合格	<p>1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：重难点理解较全面、方法可行及措施得当</p> <p>3.【施工质量、安全文明施工及环境保护措施】：措施得当、方案可行</p> <p>4.【应急救援体系建设】：体系完善，配置齐全</p> <p>5.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：方案合理</p>	<p>2.【工程总体施工组织方案、施工进度计划及保证措施】：内容不详细</p>
11	中铁十四局集团有限公司	合格	<p>2.【工程总体施工组织方案、施工进度计划及保证措施】：工期目标明确、保证措施较合理</p>	

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>度计划及保证措施】：工期目标明确、措施合理</p> <p>3.【施工质量、安全文明施工及环境保护措施】：措施得当、方案可行</p> <p>4.【应急救援体系建设】：体系完善、配备齐全</p> <p>5.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：方案合理、措施得当</p>	1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：内容不全
12	中铁南方投资集团有限公司//中铁隧道局集团有限公司	合格	<p>1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：重难点理解较全面、方法可行及措施得当</p> <p>2.【工程总体施工组织方案、施工进度计划及保证措施】：工期目标明确、保证措施较合理</p> <p>3.【施工质量、安全文明施工及环境保护措施】：措施得当、方案可行</p> <p>4.【应急救援体系建设】：应急救援制度较完善，配备较齐</p> <p>5.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：方案可行、应对措施得当</p>	无
13	中铁建南方建设投资有限公司//中铁十八局集团有限公司	合格	<p>1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：重难点理解较全面、方法可行及措施得当</p> <p>2.【工程总体施工组织方案、施工进度计划及保证措施】：工期目标明确、保证措施较合理</p> <p>3.【施工质量、安全文明施工及环境保护措施】：措施得当、方案可行</p> <p>4.【应急救援体系建设】：应急救援制度较完善，配备较齐</p> <p>5.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：方案可行、应对措施得当</p>	无
14	深圳市路桥建设集团有限公司	合格	<p>1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：重难点理解较全面、方法可行及措施得当</p> <p>2.【工程总体施工组织方案、施工进度计划及保证措施】：工期目标明确、保证措施较合理</p> <p>3.【施工质量、安全文明施工及环境保护措施】：措施得当、方案可行</p> <p>4.【应急救援体系建设】：应急救援制度较完善，配备较齐</p> <p>5.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：方案可行、应对措施得当</p>	无
15	深圳路桥工程有限公司	合格	<p>3.【施工质量、安全文明施工及环境保护措施】：措施得当、方案可行</p> <p>4.【应急救援体系建设】：应急救援体系建设完善</p>	<p>1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：内容不全</p> <p>2.【工程总体施工组织方案、施工进度计划及保证措施】：内容不详细</p> <p>5.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：内容不全</p>
16	达濠市政建设有限公司	合格	1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：施工总承包管理及施工重难点分析全面具体	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			2.【工程总体施工组织方案、施工进度计划及保证措施】：工期目标明确、保证措施较合理 3.【施工质量、安全文明施工及环境保护措施】：措施得当、方案可行 4.【应急救援体系建设】：体系完善、配备齐全 5.【危险性较大的分部分项工程专项方案】：方案可行、应对措施得当	

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
傅延伸	无	
吴建伟	无	
杨冬林	无	
陈春辉	无	
张洪波	无	