
建设工程评标报告

标段名称：  水头滨海路整治工程（施工）

工程类别：  施工

评标日期:   2026年06月25日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼717评标室（卡座）

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：水头滨海路整治工程（施工）

标段编号：4403922026052700701Y001

建设单位：深圳市交通运输局大鹏管理局

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：398.295345万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:冯金笑

成员：邹代灵，刘加强，郁龙清，张剑泉

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经过技术标评标委员会的初步评审，6家投标单位的投标文件均

合格。

2、清标情况：



组长签名：

评委签名：

无

3、详细评审情况：

经过技术标评标委员会的详细评审，6家投标单位的投标文件均

合格。

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

深圳市天健龙岗建工有限公司（推荐理由：根据招标文件要求及

在资信情况较好、技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行



组长签名：

评委签名：

为认定规定的投标人中优选50%（采用四舍五入取整）作为技术

标专家推荐的中标候选人。）

深圳市宝龙泰建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求

及在资信情况较好、技术标评审较优且未违反招标文件关于不良

行为认定规定的投标人中优选50%（采用四舍五入取整）作为技

术标专家推荐的中标候选人。）

深圳市路桥建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求及

在资信情况较好、技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行

为认定规定的投标人中优选50%（采用四舍五入取整）作为技术

标专家推荐的中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：水头滨海路整治工程（施工） 项目编码：4403922026052700701Y

标段(包)名称：水头滨海路整治工程（施工） 标段(包)编码：4403922026052700701Y001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 深圳市中城市政工程有限公
司

合格 1.【施工方案】：施工方案比较全
面、具有针对性，保证措施合理可行
2.【工程特点及施工管理重点、难点
分析及应对措施】：针对本工程特点
提出重难点分析，相应保障措施合理
可行。
3.【质量、安全、工期、环保（文明
施工）保障措施】：质量、安全、工
期、环保（文明施工）保障措施合理
可行。
4.【沟通协调及应急保障能力】：工
期目标明确、关键工程工期的控制措
施、延误的回补对策可行，体现沟通
协调能力。

无

2 深圳市天健龙岗建工有限公
司

合格 1.【施工方案】：方案合理可行，措
施保障可靠。
2.【工程特点及施工管理重点、难点
分析及应对措施】：针对本工程特点
提出重难点分析，相应保障措施合理
可行。
3.【质量、安全、工期、环保（文明
施工）保障措施】：质量、安全、工
期、环保（文明施工）保障措施合理
可行。
4.【沟通协调及应急保障能力】：根
据本工程特点，明确工期目标、提出
确保关键工程工期的控制措施、有延
误的回补对策。

无

3 深圳市宝龙泰建设工程有限
公司

合格 1.【施工方案】：针对本次招标工程
特点提出合理的施工方案及相关的保
证措施。
2.【工程特点及施工管理重点、难点
分析及应对措施】：工程特点描述全
面及施工管理的重点与难点分析准
确；有简明、扼要的应对措施。
3.【质量、安全、工期、环保（文明
施工）保障措施】：质量安全文明施
工方案可行，保障措施有力。
4.【沟通协调及应急保障能力】：工
期目标明确、关键工程工期的控制措
施、延误的回补对策合理可行。

无

4 深圳市政集团有限公司 合格 无 1.【施工方案】：施工方案缺乏针对
性，未能针对本项目特点描述劳动力
等配置情况。
2.【工程特点及施工管理重点、难点
分析及应对措施】：施工管理的重点
与难点分析不够准确；应对措施针对
性不强。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

3.【质量、安全、工期、环保（文明
施工）保障措施】：各项保障措施不
全面，安全施工专项方案及文明施工
专项方案内容不详。
4.【沟通协调及应急保障能力】：缺
乏有针对性的工期控制措施，未能体
现沟通协调及应急保障能力。

5 深圳市粤通建设工程有限公
司

合格 1.【施工方案】：针对工程特点提出
了分项施工方案及相关的保证措施。
2.【工程特点及施工管理重点、难点
分析及应对措施】：工程特点描述全
面及施工管理的重点与难点分析准
确；有简明、扼要的应对措施。
3.【质量、安全、工期、环保（文明
施工）保障措施】：质量、安全、工
期、环保（文明施工）保障措施合理
可行。
4.【沟通协调及应急保障能力】：根
据本工程特点，明确工期目标、提出
确保关键工程工期的控制措施、有延
误的回补对策。

无

6 深圳市路桥建设集团有限公
司

合格 1.【施工方案】：针对本次招标工程
特点提出合理的施工方案及相关的保
证措施。
2.【工程特点及施工管理重点、难点
分析及应对措施】：工程特点描述全
面及施工管理的重点与难点分析准
确；有简明、扼要的应对措施。
3.【质量、安全、工期、环保（文明
施工）保障措施】：质量、安全、工
期、环保（文明施工）保障措施合理
可行。
4.【沟通协调及应急保障能力】：根
据本工程特点，明确工期目标、提出
确保关键工程工期的控制措施、有延
误的回补对策。

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

邹代灵 无

冯金笑 无

刘加强 无

郁龙清 无

张剑泉 无
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