
建设工程评标报告

标段名称：  深圳市坪山区石井街道田头土地整备利益统筹项目

03-04工业留用地自主开发项目施工总承包

工程类别：  施工

评标日期:   2026年06月29日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼707评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：深圳市坪山区石井街道田头土地整备利益统筹项目

03-04工业留用地自主开发项目施工总承包

标段编号：2603-440310-04-01-298519003001

建设单位：深圳市田头置业有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：42258.028166万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长: 王斌

成员：乔海玲，黄海强，雷和平，胡祥书

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经技术标评标委员会评审，八家投标单位的技术标投标文件初步

评审均合格。

2、清标情况：



组长签名：

评委签名：

经电脑自动清标，技术标评标委员会复核，八家投标单位的技术

标投标文件清标均合格。

3、详细评审情况：

经技术标评标委员会评审，八家投标单位的技术标投标文件详细

评审均合格。

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中国建筑第六工程局有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，

技术标评标委员会综合考虑投标单位技术标横向比较优点多，存



组长签名：

评委签名：

在缺陷较少的合格投标人中，优选50%的投标人作为专家推荐中

标候选人。）

中铁一局集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，技术标

评标委员会综合考虑投标单位技术标横向比较优点多，存在缺陷

较少的合格投标人中，优选50%的投标人作为专家推荐中标候选

人。）

中铁九局集团有限公司//中铁九局集团（深圳）工程有限公司（

推荐理由：根据招标文件要求，技术标评标委员会综合考虑投标

单位技术标横向比较优点多，存在缺陷较少的合格投标人中，优

选50%的投标人作为专家推荐中标候选人。）

中铁建工集团第二建设有限公司（推荐理由：根据招标文件要求

，技术标评标委员会综合考虑投标单位技术标横向比较优点多，

存在缺陷较少的合格投标人中，优选50%的投标人作为专家推荐

中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：深圳市坪山区石井街道田头土地整备利益统筹项目
03-04工业留用地自主开发项目施工总承包

项目编码：2603-440310-04-01-298519003

标段(包)名称：深圳市坪山区石井街道田头土地整备利益统筹
项目03-04工业留用地自主开发项目施工总承包

标段(包)编码：2603-440310-04-01-298519003001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中国建筑第六工程局有限公
司

合格 1.【组织架构及人员配备】：组织架
构设置及人力资源配备合理。
2.【施工难点重点、风险及化解措
施】：对本工程主要的重难点分析合
理，应对措施有针对性。
3.【工程质量和安全文明措施保
障】：质量管理体系完整、安全文明
措施保障可行。
4.【现场布置与临时设施】：施工总
平面布置合理；分阶段管理计划完
善；临建方案合理。
5.【劳动力组织计划】：劳动力组织
计划满足需求。
6.【机械设备】：机械设备响应招标
文件要求。
7.【进度计划、控制】：进度重难点
分析合理，计划可行，应对措施得
当。
8.【创优规划及保障措施】：创优步
骤明确，可行性好。

无

2 中深建业建设集团有限公司 合格 1.【组织架构及人员配备】：人员配
备齐全。
3.【工程质量和安全文明措施保
障】：安全文明施工保证措施方案详
细。
4.【现场布置与临时设施】：现场布
置合理。

2.【施工难点重点、风险及化解措
施】：对本项目未能具体分析，采取
的措施不够充分。
5.【劳动力组织计划】：劳动力组织
不满足需求。
6.【机械设备】：主要机械设备未响
应招标文件。
7.【进度计划、控制】：进度计划、
控制不合理。
8.【创优规划及保障措施】：创优规
划及保障措施可执行性不足。

3 中铁一局集团有限公司 合格 1.【组织架构及人员配备】：组织架
构清晰。
2.【施工难点重点、风险及化解措
施】：施工重难点分析合理，应对措
施有针对性。
3.【工程质量和安全文明措施保
障】：质量管理和安全文明措施合理
有效。
4.【现场布置与临时设施】：总平图
及临时设施布置详细。
5.【劳动力组织计划】：劳动力组织
计划满足施工需求。
6.【机械设备】：主要机械设备响应
招标文件。
7.【进度计划、控制】：进度计划合
理，重难点分析合理，计划可行，应

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

对措施得当。
8.【创优规划及保障措施】：创优组
织有保障，步骤明确，可行性好。

4 中铁三局集团建筑安装工程
有限公司

合格 2.【施工难点重点、风险及化解措
施】：对本工程主要的重难点分析合
理，应对措施有针对性。
3.【工程质量和安全文明措施保
障】：质量管理和安全文明措施具有
针对性。
4.【现场布置与临时设施】：现场布
置及临设合理。
5.【劳动力组织计划】：项目劳动力
组织计划情况满足施工需求。
6.【机械设备】：主要机械设备响应
招标文件要求。
7.【进度计划、控制】：进度重难点
分析合理，计划可行，应对措施得
当。
8.【创优规划及保障措施】：创优规
划及保障措施满足要求。

1.【组织架构及人员配备】：项目部
组织架构设置及人力资源配备不足。

5 中铁九局集团有限公司//中
铁九局集团（深圳）工程有
限公司

合格 1.【组织架构及人员配备】：组织架
构设置及人力资源配备合理。
2.【施工难点重点、风险及化解措
施】：对本工程主要的重难点分析合
理，应对措施有针对性。
3.【工程质量和安全文明措施保
障】：质量管理和安全文明措施具有
针对性。
4.【现场布置与临时设施】：现场布
置及临设合理。
5.【劳动力组织计划】：项目劳动力
组织计划情况满足施工需求。
6.【机械设备】：机械设备较齐备，
能满足施工需要。
7.【进度计划、控制】：进度重难点
分析合理，计划可行，应对措施得
当。
8.【创优规划及保障措施】：创优规
划详细，保障措施具体可行。

无

6 中铁六局集团有限公司 合格 1.【组织架构及人员配备】：组织架
构设置及人力资源配备合理。
2.【施工难点重点、风险及化解措
施】：施工重难点分析合理，应对措
施有针对性。
3.【工程质量和安全文明措施保
障】：质量管理和安全文明措施合理
有效。
4.【现场布置与临时设施】：现场布
置及临设合理。
6.【机械设备】：主要机械设备能满
足施工需要。
7.【进度计划、控制】：进度重难点
分析合理，计划可行，应对措施得
当。
8.【创优规划及保障措施】：创优规

5.【劳动力组织计划】：劳动力投入
数量和节点针对性不强。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

划及保障措施满足要求。

7 中铁建工集团第二建设有限
公司

合格 1.【组织架构及人员配备】：组织架
构设置及人力资源配备合理。
2.【施工难点重点、风险及化解措
施】：施工重难点分析合理，应对措
施有针对性。
3.【工程质量和安全文明措施保
障】：质量管理和安全文明措施合理
有效。
4.【现场布置与临时设施】：现场布
置及临设合理。
5.【劳动力组织计划】：项目劳动力
组织计划情况满足施工需求。
6.【机械设备】：机械设备较齐备，
能满足施工需要。
7.【进度计划、控制】：进度重难点
分析合理，应对措施得当。
8.【创优规划及保障措施】：创优规
划及保障措施满足要求。

无

8 深圳市精微建设工程有限公
司

合格 1.【组织架构及人员配备】：组织架
构设置及人力资源配备合理。
2.【施工难点重点、风险及化解措
施】：施工重难点分析合理，应对措
施有针对性。
3.【工程质量和安全文明措施保
障】：质量管理和安全文明措施合
理。
7.【进度计划、控制】：进度计划、
控制合理可行。

4.【现场布置与临时设施】：现场布
置与临时设施不具体。
5.【劳动力组织计划】：劳动力不满
足项目施工需求。
6.【机械设备】：主要机械设备未响
应招标文件。
8.【创优规划及保障措施】：创优规
划及保障措施不合理。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

王斌 无

乔海玲 无

黄海强 无

雷和平 无

胡祥书 无
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