
建设工程评标报告

标段名称：  深圳市罗湖区东湖水厂DN1200出厂管及至莲塘水厂

供水管新建工程设计采购施工总承包（EPC）

工程类别：  施工

评标日期:   2026年01月09日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交

易集团总部大楼702评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：深圳市罗湖区东湖水厂DN1200出厂管及至莲塘水厂供

水管新建工程设计采购施工总承包（EPC）

标段编号：2202-440303-04-01-483219004001

建设单位：深圳市水务(集团)有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：11803.093127万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:申正伟

成员：葛瑛，易鹤，陈俊龙，许楚涛

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

评标委员会对10家投标单位的技术标进行了初步评审，均合格。

2、清标情况：



组长签名：

评委签名：

电脑清标，评标专家复核，10家投标单位的技术标清标情况，均

合格。

3、详细评审情况：

评标委员会对10家投标单位的技术标进行了详细评审，均合格。

4、评标资料附件：

技术标评审汇总表

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：



组长签名：

评委签名：

中交第二航务工程局有限公司（推荐理由：评标专家根据技术标

、BIM 标评标要素优点横向比较，在技术标、BIM 标合格投标人

中优选 50%的投标人作为专家推荐中标候选人。）

中国市政工程东北设计研究总院有限公司//中铁十二局集团有限

公司（推荐理由：评标专家根据技术标、BIM 标评标要素优点横

向比较，在技术标、BIM 标合格投标人中优选 50%的投标人作为

专家推荐中标候选人。）

深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司//深圳市路桥

建设集团有限公司（推荐理由：评标专家根据技术标、BIM 标评

标要素优点横向比较，在技术标、BIM 标合格投标人中优选 50%

的投标人作为专家推荐中标候选人。）

深圳市利源水务设计咨询有限公司//中交第四航务工程局有限公

司（推荐理由：评标专家根据技术标、BIM 标评标要素优点横向

比较，在技术标、BIM 标合格投标人中优选 50%的投标人作为专

家推荐中标候选人。）

广东中弘策工程设计有限公司//深圳市润源建筑工程有限公司（

推荐理由：评标专家根据技术标、BIM 标评标要素优点横向比较

，在技术标、BIM 标合格投标人中优选 50%的投标人作为专家推

荐中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：深圳市罗湖区东湖水厂DN1200出厂管及至莲塘水厂
供水管新建工程设计采购施工总承包（EPC）

项目编码：2202-440303-04-01-483219004

标段(包)名称：深圳市罗湖区东湖水厂DN1200出厂管及至莲塘
水厂供水管新建工程设计采购施工总承包（EPC）

标段(包)编码：2202-440303-04-01-483219004001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中交第二航务工程局有限公
司

合格 1.【项目总承包组织】：符合要求
2.【项目总承包管理重难点分析及应
对措施】：符合要求
3.【设计方案与技术经济控制措
施】：符合要求
4.【设计工作重难点分析】：符合要
求
5.【重要材料及设备采购计划与进度
方案】：符合要求
6.【项目总体施工组织方案】：符合
要求
7.【施工重难点分析及保证措施】：
符合要求
8.【施工进度计划及保证措施】：符
合要求
9.【质量管理与保障措施】：符合要
求
10.【安全文明施工及环境保护措
施】：符合要求
11.【施工人力、机械与设备的配置
方案】：符合要求
12.【危险性较大的分部分项工程专
项方案】：符合要求
13.【合理化建议】：符合要求
14.【BIM实施方案】：符合要求

无

2 中北工程设计咨询有限公
司//中国二十冶集团有限公
司

合格 3.【设计方案与技术经济控制措
施】：符合要求
4.【设计工作重难点分析】：符合要
求
6.【项目总体施工组织方案】：符合
要求
7.【施工重难点分析及保证措施】：
符合要求
8.【施工进度计划及保证措施】：符
合要求
9.【质量管理与保障措施】：符合要
求
10.【安全文明施工及环境保护措
施】：符合要求
11.【施工人力、机械与设备的配置
方案】：符合要求
12.【危险性较大的分部分项工程专
项方案】：符合要求
14.【BIM实施方案】：符合要求

1.【项目总承包组织】：针对性不强
2.【项目总承包管理重难点分析及应
对措施】：针对性不强
5.【重要材料及设备采购计划与进度
方案】：针对性不强
13.【合理化建议】：针对性不强

3 中国市政工程东北设计研究
总院有限公司//中铁十二局
集团有限公司

合格 2.【项目总承包管理重难点分析及应
对措施】：符合要求
3.【设计方案与技术经济控制措

1.【项目总承包组织】：针对性不强
5.【重要材料及设备采购计划与进度



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

施】：符合要求
4.【设计工作重难点分析】：符合要
求
6.【项目总体施工组织方案】：符合
要求
7.【施工重难点分析及保证措施】：
符合要求
8.【施工进度计划及保证措施】：符
合要求
9.【质量管理与保障措施】：符合要
求
10.【安全文明施工及环境保护措
施】：符合要求
11.【施工人力、机械与设备的配置
方案】：符合要求
12.【危险性较大的分部分项工程专
项方案】：符合要求
14.【BIM实施方案】：符合要求

方案】：针对性不强
13.【合理化建议】：针对性不强

4 中科盛华工程集团有限公
司//深圳市尚润科工集团有
限公司

合格 7.【施工重难点分析及保证措施】：
符合要求
8.【施工进度计划及保证措施】：符
合要求
9.【质量管理与保障措施】：符合要
求
10.【安全文明施工及环境保护措
施】：符合要求
13.【合理化建议】：符合要求
14.【BIM实施方案】：符合要求

1.【项目总承包组织】：针对性不强
2.【项目总承包管理重难点分析及应
对措施】：针对性不强
3.【设计方案与技术经济控制措
施】：针对性不强
4.【设计工作重难点分析】：针对性
不强
5.【重要材料及设备采购计划与进度
方案】：针对性不强
6.【项目总体施工组织方案】：内容
不全
11.【施工人力、机械与设备的配置
方案】：针对性不强
12.【危险性较大的分部分项工程专
项方案】：针对性不强

5 中达建筑设计有限公司//深
圳市天海建设科技集团有限
公司

合格 7.【施工重难点分析及保证措施】：
符合要求
11.【施工人力、机械与设备的配置
方案】：符合要求
12.【危险性较大的分部分项工程专
项方案】：符合要求
14.【BIM实施方案】：符合要求

1.【项目总承包组织】：针对性不强
2.【项目总承包管理重难点分析及应
对措施】：针对性不强
3.【设计方案与技术经济控制措
施】：针对性不强
4.【设计工作重难点分析】：针对性
不强
5.【重要材料及设备采购计划与进度
方案】：针对性不强
6.【项目总体施工组织方案】：针对
性不强
8.【施工进度计划及保证措施】：针
对性不强
9.【质量管理与保障措施】：针对性
不强
10.【安全文明施工及环境保护措
施】：针对性不强
13.【合理化建议】：针对性不强

6 南宁市政工程集团有限公司 合格 3.【设计方案与技术经济控制措
施】：符合要求
4.【设计工作重难点分析】：符合要
求

1.【项目总承包组织】：针对性不强
2.【项目总承包管理重难点分析及应
对措施】：针对性不强
5.【重要材料及设备采购计划与进度



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

8.【施工进度计划及保证措施】：符
合要求
9.【质量管理与保障措施】：符合要
求
10.【安全文明施工及环境保护措
施】：符合要求
12.【危险性较大的分部分项工程专
项方案】：符合要求
13.【合理化建议】：符合要求
14.【BIM实施方案】：符合要求

方案】：针对性不强
6.【项目总体施工组织方案】：针对
性不强
7.【施工重难点分析及保证措施】：
针对性不强
11.【施工人力、机械与设备的配置
方案】：针对性不强

7 广东中弘策工程设计有限公
司//深圳市润源建筑工程有
限公司

合格 1.【项目总承包组织】：符合要求
2.【项目总承包管理重难点分析及应
对措施】：符合要求
4.【设计工作重难点分析】：符合要
求
5.【重要材料及设备采购计划与进度
方案】：符合要求
6.【项目总体施工组织方案】：符合
要求
7.【施工重难点分析及保证措施】：
符合要求
8.【施工进度计划及保证措施】：符
合要求
9.【质量管理与保障措施】：符合要
求
10.【安全文明施工及环境保护措
施】：符合要求
11.【施工人力、机械与设备的配置
方案】：符合要求
12.【危险性较大的分部分项工程专
项方案】：符合要求
13.【合理化建议】：符合要求
14.【BIM实施方案】：符合要求

3.【设计方案与技术经济控制措
施】：针对性不强

8 广东省基础工程集团有限公
司

合格 3.【设计方案与技术经济控制措
施】：符合要求
4.【设计工作重难点分析】：符合要
求
7.【施工重难点分析及保证措施】：
符合要求
8.【施工进度计划及保证措施】：符
合要求
9.【质量管理与保障措施】：符合要
求
10.【安全文明施工及环境保护措
施】：符合要求
11.【施工人力、机械与设备的配置
方案】：符合要求
12.【危险性较大的分部分项工程专
项方案】：符合要求
14.【BIM实施方案】：符合要求

1.【项目总承包组织】：针对性不强
2.【项目总承包管理重难点分析及应
对措施】：针对性不强
5.【重要材料及设备采购计划与进度
方案】：针对性不强
6.【项目总体施工组织方案】：针对
性不强
13.【合理化建议】：针对性不强

9 深圳市利源水务设计咨询有
限公司//中交第四航务工程
局有限公司

合格 1.【项目总承包组织】：符合要求
2.【项目总承包管理重难点分析及应
对措施】：符合要求
3.【设计方案与技术经济控制措
施】：符合要求

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

4.【设计工作重难点分析】：符合要
求
5.【重要材料及设备采购计划与进度
方案】：符合要求
6.【项目总体施工组织方案】：符合
要求
7.【施工重难点分析及保证措施】：
符合要求
8.【施工进度计划及保证措施】：符
合要求
9.【质量管理与保障措施】：符合要
求
10.【安全文明施工及环境保护措
施】：符合要求
11.【施工人力、机械与设备的配置
方案】：符合要求
12.【危险性较大的分部分项工程专
项方案】：符合要求
13.【合理化建议】：符合要求
14.【BIM实施方案】：符合要求

10 深圳市综合交通与市政工程
设计研究总院有限公司//深
圳市路桥建设集团有限公司

合格 1.【项目总承包组织】：符合要求
2.【项目总承包管理重难点分析及应
对措施】：符合要求
3.【设计方案与技术经济控制措
施】：符合要求
4.【设计工作重难点分析】：符合要
求
5.【重要材料及设备采购计划与进度
方案】：符合要求
6.【项目总体施工组织方案】：符合
要求
7.【施工重难点分析及保证措施】：
符合要求
8.【施工进度计划及保证措施】：符
合要求
9.【质量管理与保障措施】：符合要
求
10.【安全文明施工及环境保护措
施】：符合要求
11.【施工人力、机械与设备的配置
方案】：符合要求
12.【危险性较大的分部分项工程专
项方案】：符合要求
13.【合理化建议】：符合要求
14.【BIM实施方案】：符合要求

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

葛瑛 无



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

易鹤 无

陈俊龙 无

申正伟 无

许楚涛 无
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