
建设工程评标报告

标段名称：  红柳道1号南楼加固改造工程施工总承包

工程类别：  施工

评标日期:   2026年01月21日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交

易集团总部大楼711评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：红柳道1号南楼加固改造工程施工总承包

标段编号：2506-440304-04-01-120532001001

建设单位：深圳市福田区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：1630.903800万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:邓超

成员：张国强，邱振东，王春堂，黄旭东

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评审专家初步评审，11家投标单位投标文件初步评审均合格。

2、清标情况：

经计算机自动清标，并经评标专家复核清标结果均合格。



组长签名：

评委签名：

3、详细评审情况：

经评审专家详细评审，11家投标单位投标文件详细评审均合格。

4、评标资料附件：

技术标评审汇总表

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：



组长签名：

评委签名：

深圳中壹建设（集团）有限公司（推荐理由：以技术标各评审项

目优点突出且综合所有评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，

进行推荐。）

深圳中固建筑集团有限公司（推荐理由：以技术标各评审项目优

点突出且综合所有评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行

推荐。）

深圳市华晟建设集团股份有限公司（推荐理由：以技术标各评审

项目优点突出且综合所有评审项，存在缺陷较少的投标人为优选

，进行推荐。）

深圳市安达业建设集团有限公司（推荐理由：以技术标各评审项

目优点突出且综合所有评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，

进行推荐。）

深圳帆盈建设工程有限公司（推荐理由：以技术标各评审项目优

点突出且综合所有评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行

推荐。）

深圳鸿致建设集团有限公司（推荐理由：以技术标各评审项目优

点突出且综合所有评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行

推荐。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：红柳道1号南楼加固改造工程施工总承包 项目编码：2506-440304-04-01-120532001

标段(包)名称：红柳道1号南楼加固改造工程施工总承包 标段(包)编码：2506-440304-04-01-120532001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 上海建工四建集团有限公司 合格 1.【工程概况】：符合要求
3.【施工资源需求计划】：符合要求
4.【施工总平面布置规划】：符合要
求
5.【施工工期管理策划】：符合要求
6.【安全文明施工方案】：符合要求
7.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求

2.【组织机构】：针对性不强

2 深圳中固建筑集团有限公司 合格 1.【工程概况】：符合要求
2.【组织机构】：符合要求
3.【施工资源需求计划】：符合要求
4.【施工总平面布置规划】：符合要
求
5.【施工工期管理策划】：符合要求
6.【安全文明施工方案】：符合要求
7.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求

无

3 深圳中壹建设（集团）有限
公司

合格 1.【工程概况】：符合要求
2.【组织机构】：符合要求
3.【施工资源需求计划】：符合要求
4.【施工总平面布置规划】：符合要
求
5.【施工工期管理策划】：符合要求
6.【安全文明施工方案】：符合要求
7.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求

无

4 深圳市中航科建建设集团有
限公司

合格 1.【工程概况】：符合要求
2.【组织机构】：符合要求
3.【施工资源需求计划】：符合要求
5.【施工工期管理策划】：符合要求
6.【安全文明施工方案】：符合要求
7.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求

4.【施工总平面布置规划】：针对性
不强

5 深圳市华晟建设集团股份有
限公司

合格 1.【工程概况】：符合要求
2.【组织机构】：符合要求
3.【施工资源需求计划】：符合要求
4.【施工总平面布置规划】：符合要
求
5.【施工工期管理策划】：符合要求
6.【安全文明施工方案】：符合要求
7.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求

无

6 深圳市双润建安工程有限公
司

合格 1.【工程概况】：符合要求
3.【施工资源需求计划】：符合要求
4.【施工总平面布置规划】：符合要
求

2.【组织机构】：针对性不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

5.【施工工期管理策划】：符合要求
6.【安全文明施工方案】：符合要求
7.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求

7 深圳市和顺达建筑工程有限
公司

合格 2.【组织机构】：符合要求
3.【施工资源需求计划】：符合要求
5.【施工工期管理策划】：符合要求
7.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求

1.【工程概况】：针对性不强
4.【施工总平面布置规划】：针对性
不强
6.【安全文明施工方案】：针对性不
强

8 深圳市安达业建设集团有限
公司

合格 1.【工程概况】：符合要求
2.【组织机构】：符合要求
3.【施工资源需求计划】：符合要求
4.【施工总平面布置规划】：符合要
求
5.【施工工期管理策划】：符合要求
6.【安全文明施工方案】：符合要求
7.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求

无

9 深圳帆盈建设工程有限公司 合格 1.【工程概况】：符合要求
2.【组织机构】：符合要求
3.【施工资源需求计划】：符合要求
4.【施工总平面布置规划】：符合要
求
5.【施工工期管理策划】：符合要求
6.【安全文明施工方案】：符合要求
7.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求

无

10 深圳源鸿建安科技集团有限
公司

合格 2.【组织机构】：符合要求 1.【工程概况】：针对性不强
3.【施工资源需求计划】：针对性不
强
4.【施工总平面布置规划】：针对性
不强
5.【施工工期管理策划】：针对性不
强
6.【安全文明施工方案】：针对性不
强
7.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：针对性不强

11 深圳鸿致建设集团有限公司 合格 1.【工程概况】：符合要求
2.【组织机构】：符合要求
3.【施工资源需求计划】：符合要求
4.【施工总平面布置规划】：符合要
求
5.【施工工期管理策划】：符合要求
6.【安全文明施工方案】：符合要求
7.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求

无

评标委员会签名：



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

邓超 无

张国强 无

邱振东 无

王春堂 无

黄旭东 无
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