

# 建设工程评标报告

标段名称： 龙华区龙华大道防洪排涝工程（施工）

工程类别： 施工

评标日期： 2026年03月09日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼714评标室（卡座）

## 一、评标基本信息

标段名称：龙华区龙华大道防洪排涝工程（施工）  
标段编号：2406-440309-04-05-245337004001  
建设单位：深圳地铁工程咨询有限公司//深圳市龙华区水污染治理中心  
招标方式：公开招标  
招标内容：详见招标文件  
最高投标限价：8953.348593万元  
评标方法：定性评审法  
资审方式：资格后审

## 二、评标委员会组成

组长：冯金笑

成员：黄萍萍，劳淑玲，王艳丽，罗梅林

## 三、评标过程描述

### 1、初步评审情况：

经过技术标评标委员会的初步评审，4家投标单位的投标文件均合格。

### 2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

计算机自动清标，4家投标单位均合格。

### 3、详细评审情况：

经过技术标评标委员会的详细评审，4家投标单位的投标文件均合格。

### 4、评标资料附件：

技术标评审汇总表

### 5、问题请示：

无

### 6、建议及意见：

无

### 7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中建三局集团有限公司//中建三局集团（深圳）有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，评审合格投标人数量为3-5家的，所有合格投标人均列入推荐中标候选人，进入定标环节。）

组长签名：

评委签名：

中铁二十二局集团有限公司//深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，评审合格投标人数量为3-5家的，所有合格投标人均列入推荐中标候选人，进入定标环节。）

深圳市粤通建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，评审合格投标人数量为3-5家的，所有合格投标人均列入推荐中标候选人，进入定标环节。）

深圳市路桥建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，评审合格投标人数量为3-5家的，所有合格投标人均列入推荐中标候选人，进入定标环节。）

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

# 技术标评审汇总表

项目名称：龙华区龙华大道防洪排涝工程（施工）  
 标段(包)名称：龙华区龙华大道防洪排涝工程（施工）

项目编码：2406-440309-04-05-245337004  
 标段(包)编码：2406-440309-04-05-245337004001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中建三局集团有限公司//中建三局集团（深圳）有限公司	合格	1、项目概况、重难点分析：项目概况描述准确，重点难点分析透彻；项目实施方案合理；施工措施完善；组织调度、协调及交付管理措施清晰完整。 2、施工总体安排和部署，施工资源需求计划：施工总体安排和部署合理可行，施工资源需求计划合理可行。 3、项目组织架构：项目组织架构符合要求，关键岗位人员类似项目工程经验符合要求。 4、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施完善，合理可行。 5、质量控制：对影响工程质量进行重难点分析，质量控制措施合理可行。 6、工期：针对不同因素对应相应的工期保障措施，基本合理可行。 7、施工进度计划、控制，进度网络图、带关键线路的横道图及相关说明：工期合理，按要求绘制进度网络图及横道图，针对不同因素对应相应的工期保障措施，基本合理可行。 8、材料设备进场计划、成品保护措施：材料设备进场计划、成品保护计划及保护措施合理可行。 9、安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护保证措施完善、合理可行。 10、劳动力组织、劳务工工资保障：项目劳动力组织计划和组织措施合理有效，项目实名制、分账制管理方案合理可行。项目欠薪隐患排查整治措施可行。 11、危大工程措施：危大工程清单明晰，并明确相应的安全管理措施。	无
2	中铁二十二局集团有限公司//深圳市综合交通与市政工程研究总院有限公司	合格	1、项目概况、重难点分析：项目概况描述准确，重点难点分析透彻；项目实施方案合理；施工措施完善；组织调度、协调及交付管理措施清晰完整。 2、施工总体安排和部署，施工资源需求计划：施工总体安排和部署合理可行，施工资源需求计划合理可行。 3、项目组织架构：项目组织架构符合要求，关键岗位人员类似项目工程经验符合要求。 4、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施完善，合	7、施工进度计划、控制，进度网络图、带关键线路的横道图及相关说明：无双代号网络图、关键线路不清晰，控制进度措施针对性不强。 8、材料设备进场计划、成品保护措施：成品保护计划及保护措施，成品进场检查注意事项等不完善。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>理可行。</p> <p>5、质量控制：对影响工程质量进行重难点分析；质量控制措施合理可行。</p> <p>6、工期：针对不同因素对应相应的工期保障措施，基本合理可行。</p> <p>9、安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护保证措施完善、合理可行。</p> <p>10、劳动力组织、劳务工工资保障：项目劳动力组织计划和组织措施合理有效，项目实名制、分账制管理方案合理可行。项目欠薪隐患排查整治措施可行。</p> <p>11、危大工程措施：危大工程清单明晰，并明确相应的安全管理措施。</p>	
3	深圳市粤通建设工程有限公司	合格	<p>1、项目概况、重难点分析：项目概况描述准确，重点难点分析透彻；项目实施方案合理；施工措施完善；组织调度、协调及交付管理措施清晰完整。</p> <p>2、施工总体安排和部署，施工资源需求计划：施工总体安排和部署合理可行，施工资源需求计划合理可行。</p> <p>3、项目组织架构：项目组织架构符合要求，关键岗位人员类似项目工程经验符合要求。</p> <p>4、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施完善，合理可行。</p> <p>5、质量控制：对影响工程质量进行重难点分析，质量控制措施合理可行。</p> <p>6、工期：针对不同因素对应相应的工期保障措施，基本合理可行。</p> <p>7、施工进度计划、控制，进度网络图、带关键线路的横道图及相关说明：工期合理，按要求绘制进度网格图及横道图，针对不同因素对应相应的工期保障措施，基本合理可行。</p> <p>9、安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护保证措施完善、合理可行。</p> <p>10、劳动力组织、劳务工工资保障：项目劳动力组织计划和组织措施合理有效，项目实名制、分账制管理方案合理可行。项目欠薪隐患排查整治措施可行。</p> <p>11、危大工程措施：危大工程清单明晰，并明确相应的安全管理措施。</p>	8、材料设备进场计划、成品保护措施：材料设备进场计划、成品保护计划及保护措施内容不全。
4	深圳市路桥建设集团有限公司	合格	<p>1、项目概况、重难点分析：项目概况描述准确，重点难点分析透彻；项目实施方案合理；施工措施完善；组织调度、协调及交付管理措施清晰完整。</p> <p>2、施工总体安排和部署，施工资源</p>	3、项目组织架构：未体现项目关键人员具备丰富的类似项目工程经验。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>需求计划：施工总体安排和部署合理可行，施工资源需求计划合理可行。</p> <p>4、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施完善，合理可行。</p> <p>5、质量控制：对影响工程质量进行重难点分析，质量控制措施合理可行。</p> <p>6、工期：针对不同因素对应相应的工期保障措施，基本合理可行。</p> <p>7、施工进度计划、控制，进度网络图、带关键线路的横道图及相关说明：工期合理，按要求绘制进度网络图及横道图，针对不同因素对应相应的工期保障措施，基本合理可行。</p> <p>8、材料设备进程计划、成品保护措施：材料设备进场计划、成品保护计划及保护措施合理可行。</p> <p>9、安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护保证措施完善、合理可行。</p> <p>10、劳动力组织、劳务工工资保障：项目劳动力组织计划和组织措施合理有效，项目实名制、分账制管理方案合理可行。项目欠薪隐患排查整治措施可行。</p> <p>11、危大工程措施：危大工程清单明晰，并明确相应的安全管理措施。</p>	

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
黄萍萍	无	
劳淑玲	无	
王艳丽	无	
冯金笑	无	
罗梅林	无	