

# 建设工程评标报告

标段名称： 深圳市网羽中心与泥岗西路人行过街天桥连接工程  
工程类别： 施工  
评标日期： 2026年03月11日  
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼714评标室（卡座）

## 一、评标基本信息

标段名称：深圳市网羽中心与泥岗西路人行过街天桥连接工程

标段编号：2509-440304-04-01-410755001001

建设单位：深圳市福田区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：510.414315万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

## 二、评标委员会组成

组长：余祥亮

成员：刘志辉，罗学勇，孙召辉，边秀奇

## 三、评标过程描述

### 1、初步评审情况：

5家投标单位投标文件初步评审均合格。

### 2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经电脑自动清标及专家复核，5家投标单位投标文件清标情况均合格。

### 3、详细评审情况：

5家投标单位投标文件详细评审均合格。

### 4、评标资料附件：

技术标评审汇总表

### 5、问题请示：

无。

### 6、建议及意见：

无。

### 7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

深圳市华鹏工程建设有限公司（推荐理由：依据招标文件规定的评标方法和标准，技术标专家秉承客观公正的原则，结合技术标

组长签名：

评委签名：

评审要素《技术标定性评审表》内容，评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

深圳市安达业建设集团有限公司（推荐理由：依据招标文件规定的评标方法和标准，技术标专家秉承客观公正的原则，结合技术标评审要素《技术标定性评审表》内容，评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

深圳市深港建筑集团有限公司（推荐理由：依据招标文件规定的评标方法和标准，技术标专家秉承客观公正的原则，结合技术标评审要素《技术标定性评审表》内容，评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

深圳市特区建工能源建设集团有限公司（推荐理由：依据招标文件规定的评标方法和标准，技术标专家秉承客观公正的原则，结合技术标评审要素《技术标定性评审表》内容，评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

深圳市路桥建设集团有限公司（推荐理由：依据招标文件规定的评标方法和标准，技术标专家秉承客观公正的原则，结合技术标评审要素《技术标定性评审表》内容，评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

# 技术标评审汇总表

项目名称：深圳市网羽中心与泥岗西路人行过街天桥连接工程  
标段(包)名称：深圳市网羽中心与泥岗西路人行过街天桥连接工程

项目编码：2509-440304-04-01-410755001  
标段(包)编码：2509-440304-04-01-410755001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	深圳市华鹏工程建设有限公司	合格	2.【组织机构】：施工管理组织机构配置情况合理，人员配备齐全。 3.【施工资源需求计划】：人、材、机等施工资源需求计划配置合理可行。 5.【施工工期管理策划】：工期安排合理，进度计划技术可行，措施可靠。	1.【工程概况】：桥梁设计概况描述不清晰。 4.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划与现场及周边环境情况结合不够密切。 6.【工程施工的重点和难点、质量保证措施、安全文明施工方案】：对现状实际施工过程中的重点、难点分析得不够透彻。
2	深圳市安达业建设集团有限公司	合格	2.【组织机构】：人员配备齐全。 3.【施工资源需求计划】：人、材、机等施工资源需求计划配置合理可行。 5.【施工工期管理策划】：施工工期管理策划合理，满足工期要求。	1.【工程概况】：工程概况较为笼统，周边环境描述不清晰。 4.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划与现场及周边环境情况结合不够密切。 6.【工程施工的重点和难点、质量保证措施、安全文明施工方案】：对现状实际施工过程中的重点、难点分析得不够透彻。
3	深圳市深港建筑集团有限公司	合格	2.【组织机构】：人员配备完整。 3.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划配置总体合理可行。 4.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置合理。 5.【施工工期管理策划】：工期管理策划满足招标文件要求。	1.【工程概况】：各专业工程概况描述不够细致。 6.【工程施工的重点和难点、质量保证措施、安全文明施工方案】：重难点与本项目实际情况结合不紧密。
4	深圳市特区建工能源建设集团有限公司	合格	2.【组织机构】：人员配备完整。 3.【施工资源需求计划】：人、材、机等施工资源需求计划配置合理可行。 4.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置合理。 5.【施工工期管理策划】：工期管理策划合理，工期保障措施可行。	1.【工程概况】：各专业工程概况描述不够细致。 6.【工程施工的重点和难点、质量保证措施、安全文明施工方案】：重难点与本项目实际情况结合不紧密。
5	深圳市路桥建设集团有限公司	合格	1.【工程概况】：工程概况描述准确全面，设计资料和现场环境清晰。 2.【组织机构】：施工管理组织机构配置完整，层次分明。 3.【施工资源需求计划】：人、材、机等施工资源需求计划配置合理可行。 4.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划与现场及周边环境情况描述详细，能够很好地结合现状实际情况进行规划布置。 5.【施工工期管理策划】：工期安排合理，进度计划技术可行，措施可	无。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			靠。 6.【工程施工的重点和难点、质量保证措施、安全文明施工方案】：能够很好地结合现状实际情况进行工程施工的重点、难点分析，质量保证措施和安全文明施工方案合理可行。	

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
刘志辉	无。	
余祥亮	无	
罗学勇	无	
孙召辉	无。	
边秀奇	无	