

建设工程评标报告

标段名称： 登良东地块（T107-0097宗地）致湾大厦园林景观工程

工程类别： 施工

评标日期： 2026年03月31日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼703评标室

一、评标基本信息

标段名称：登良东地块（T107-0097宗地）致湾大厦园林景观工程

标段编号：2206-440305-04-01-214597012001

建设单位：深圳地铁置业集团有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：2039.626741万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：李丽珠

成员：孙奇清，余宏梅，楚威，彭渝桥

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经初步评审20家投标人的技术标投标文件均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

无

3、详细评审情况：

经详细评审20家投标人的技术标投标文件均合格。

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中国建筑第四工程局有限公司（推荐理由：结合技术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

组长签名：

评委签名：

中建八局第二建设有限公司（推荐理由：结合技术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

深圳市万卉园景观工程有限公司（推荐理由：结合技术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

深圳市彬绿园林有限公司（推荐理由：结合技术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

上海园林（集团）有限公司（推荐理由：结合技术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

中城交建（深圳）建设有限公司（推荐理由：结合技术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

深圳园林股份有限公司（推荐理由：结合技术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐）

深圳市中深装建设集团有限公司（推荐理由：结合技术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐）

深圳市宏浩园林建设有限公司（推荐理由：结合技术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

组长签名：

评委签名：

深圳市绿奥环境建设有限公司（推荐理由：结合技术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：登良东地块（T107-0097宗地）致湾大厦园林景观工程

项目编码：2206-440305-04-01-214597012

标段(包)名称：登良东地块（T107-0097宗地）致湾大厦园林景观工程

标段(包)编码：2206-440305-04-01-214597012001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	上海园林（集团）有限公司	合格	<p>2. 【材料苗木进程计划、成品保护措施】：制定的计划及保护措施合理可行。</p> <p>3. 【施工总体部署及生产及安装计划】：施工总体部署合理，生产及安装计划满足工程整体进度及节点要求</p> <p>4. 【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：对项目工程施工的重点与难点分析准确；有简明、扼要的应对措施；合理化建议可行。</p> <p>5. 【招标人要求编制的专项施工技术方案】：编制的专项施工技术方案基本满足招标人要求。</p> <p>6. 【施工资源需求计划】：施工资源需求计划基本满足要求。</p> <p>7. 【施工工期管理策划】：对工期的响应及策划满足招标文件要求，合理可行。</p> <p>8. 【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施切实可行。</p> <p>9. 【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施切实可行。</p>	1. 【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理班子人员配备不满足招标文件要求
2	中国建筑第四工程局有限公司	合格	<p>1. 【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目机构及管理人员配置合理，满足招标文件要求。</p> <p>2. 【材料苗木进程计划、成品保护措施】：材料苗木进场计划、成品保护计划安排合理，成品保护措施切实可行。</p> <p>3. 【施工总体部署及生产及安装计划】：施工总体部署合理，生产及安装计划满足工程整体进度及节点要求。</p> <p>4. 【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：对项目工程施工的重点与难点分析准确；有简明、扼要的应对措施；合理化建议可行。</p> <p>5. 【招标人要求编制的专项施工技术方案】：编制的专项施工技术方案基本满足招标人要求。</p> <p>6. 【施工资源需求计划】：施工资源需求计划基本满足要求。</p> <p>7. 【施工工期管理策划】：工序安排合理，关键线路可行，工期目标响应</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			招标文件要求。 8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施切实可行。 9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施切实可行。	
3	中城交建（深圳）建设有限公司	合格	2.【材料苗木进程计划、成品保护措施】：材料苗木进场计划、成品保护计划安排合理，成品保护措施切实可行。 3.【施工总体部署及生产及安装计划】：施工总体部署合理，生产及安装计划满足工程整体进度及节点要求。 4.【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：对项目工程施工的重点与难点分析准确；有简明、扼要的应对措施；合理化建议可行。 5.【招标人要求编制的专项施工技术方案】：编制的专项施工技术方案基本满足招标人要求。 6.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划基本满足要求。 7.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件要求。 8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施切实可行 9.【特殊季节施工】：有提供雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施。	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理班子人员配备不满足招标文件要求。
4	中建八局第二建设有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目机构及管理人员配置合理，满足招标文件要求。 2.【材料苗木进程计划、成品保护措施】：制定的计划及保护措施合理可行。 3.【施工总体部署及生产及安装计划】：施工总体部署合理可行；安装计划等满足工程需求。 4.【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：对项目工程施工的重点与难点分析准确；有简明、扼要的应对措施；合理化建议可行。 5.【招标人要求编制的专项施工技术方案】：编制的专项施工技术方案基本满足招标人要求。 6.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划基本满足要求。 7.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件要求。 8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施切实可行。	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施切实可行	
5	广东筑奥生态环境股份有限公司	合格	2.【材料苗木进程计划、成品保护措施】：制定的计划及保护措施合理可行。 4.【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：对项目工程施工的重点与难点分析准确；有简明、扼要的应对措施；合理化建议可行。 5.【招标人要求编制的专项施工技术方案】：编制的专项施工技术方案基本满足招标人要求。 6.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划基本满足要求。 8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施切实可行 9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施切实可行	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理班子人员配备不满足招标文件要求 3.【施工总体部署及生产及安装计划】：施工总体部署及生产及安装计划内容不全 7.【施工工期管理策划】：关键线路不明确。
6	深圳园林股份有限公司	合格	2.【材料苗木进程计划、成品保护措施】：制定的计划及保护措施合理可行。 3.【施工总体部署及生产及安装计划】：施工总体部署合理，生产及安装计划满足工程整体进度及节点要求。 4.【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：对项目工程施工的重点与难点分析准确；有简明、扼要的应对措施；合理化建议可行。 5.【招标人要求编制的专项施工技术方案】：编制的专项施工技术方案基本满足招标人要求。 6.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划基本满足要求。 7.【施工工期管理策划】：工序安排合理，关键线路可行，工期目标响应招标文件要求 8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施切实可行 9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施切实可行	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目机构及管理人员配置不合理，不满足招标文件要求。
7	深圳市万卉园景观工程有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目机构及管理人员配置合理，满足招标文件要求。 2.【材料苗木进程计划、成品保护措施】：制定的计划及保护措施合理可行。 3.【施工总体部署及生产及安装计划】：施工总体部署合理可行；安装计划等满足工程需求。	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>4.【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：对项目工程施工的重点与难点分析准确；有简明、扼要的应对措施；合理化建议可行。</p> <p>5.【招标人要求编制的专项施工技术方案】：编制的专项施工技术方案基本满足招标人要求。</p> <p>6.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划基本满足要求。</p> <p>7.【施工工期管理策划】：工序安排合理，关键线路可行，工期目标响应招标文件要求</p> <p>8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施切实可行</p> <p>9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施切实可行</p>	
8	深圳市中深装建设集团有限公司	合格	<p>2.【材料苗木进程计划、成品保护措施】：制定的计划及保护措施合理可行。</p> <p>3.【施工总体部署及生产及安装计划】：施工总体部署合理，生产及安装计划满足工程整体进度及节点要求。</p> <p>4.【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：对项目工程施工的重点与难点分析准确；有简明、扼要的应对措施；合理化建议可行。</p> <p>5.【招标人要求编制的专项施工技术方案】：编制的专项施工技术方案基本满足招标人要求。</p> <p>6.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划基本满足要求。</p> <p>7.【施工工期管理策划】：工序安排合理，关键线路可行，工期目标响应招标文件要求</p> <p>8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施切实可行</p> <p>9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施切实可行</p>	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理班子人员配备不满足招标文件要求
9	深圳市中滢园林环境建设工程有限公司	合格	<p>1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理班子人员配备满足招标文件要求</p> <p>2.【材料苗木进程计划、成品保护措施】：制定详细的计划及保护措施合理可行。</p> <p>4.【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：对项目工程施工的重点与难点进行了分析；有简明、扼要的应对措施；合理化建议可行。</p> <p>6.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划基本满足要求。</p>	<p>3.【施工总体部署及生产及安装计划】：施工总体部署不完善。</p> <p>5.【招标人要求编制的专项施工技术方案】：专项施工技术方案不全面。</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>7.【施工工期管理策划】：工序安排合理，关键线路可行，工期目标响应招标文件要求</p> <p>8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施切实可行</p> <p>9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施切实可行</p>	
10	深圳市华美绿生态环境集团有限公司	合格	<p>2.【材料苗木进程计划、成品保护措施】：制定的计划及保护措施合理可行。</p> <p>3.【施工总体部署及生产及安装计划】：施工总体部署合理，生产及安装计划满足工程整体进度及节点要求。</p> <p>4.【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：对项目工程施工的重点与难点分析准确；有简明、扼要的应对措施；合理化建议可行。</p> <p>5.【招标人要求编制的专项施工技术方案】：招标人要求编制的专项施工技术方案合理可行</p> <p>6.【施工资源需求计划】：主要材料、机械设备、大型工具、生产工艺设备、施工设施的需求计划满足招标文件要求</p> <p>7.【施工工期管理策划】：对工期的响应及策划满足招标文件要求，合理可行</p> <p>8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施合理可行</p> <p>9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行</p>	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理班子人员配备不满足招标文件要求
11	深圳市国艺园林建设有限公司	合格	<p>2.【材料苗木进程计划、成品保护措施】：制定的计划及保护措施合理可行。</p> <p>4.【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：对项目工程施工的重点与难点分析准确；有简明、扼要的应对措施；合理化建议可行。</p> <p>5.【招标人要求编制的专项施工技术方案】：编制的专项施工技术方案基本满足招标人要求。</p> <p>6.【施工资源需求计划】：主要材料、机械设备、大型工具、生产工艺设备、施工设施的需求计划满足招标文件要求</p> <p>7.【施工工期管理策划】：对工期的响应及策划满足招标文件要求，合理可行</p> <p>8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施合理可行</p> <p>9.【特殊季节施工】：雨季、台风和</p>	<p>1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理班子人员配备不满足招标文件要求</p> <p>3.【施工总体部署及生产及安装计划】：施工总体部署不完善。</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			夏季高温季节的施工保证措施合理可行	
12	深圳市夺天工环境建设有限公司	合格	<p>1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理班子人员配备不满足招标文件要求</p> <p>2.【材料苗木进程计划、成品保护措施】：制定的计划及保护措施合理可行。</p> <p>3.【施工总体部署及生产及安装计划】：施工总体部署合理可行；安装计划等满足工程需求。</p> <p>4.【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：对项目工程施工的重点与难点分析准确；有简明、扼要的应对措施；合理化建议可行。</p> <p>5.【招标人要求编制的专项施工技术方案】：编制的专项施工技术方案基本满足招标人要求。</p> <p>7.【施工工期管理策划】：工序安排合理，关键线路可行，工期目标响应招标文件要求</p> <p>8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施合理可行</p> <p>9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行</p>	6.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划内容不全面
13	深圳市宏浩园林建设有限公司	合格	<p>2.【材料苗木进程计划、成品保护措施】：制定的计划及保护措施合理可行。</p> <p>3.【施工总体部署及生产及安装计划】：施工总体部署合理，生产及安装计划满足工程整体进度及节点要求。</p> <p>4.【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：对项目工程施工的重点与难点分析准确；有简明、扼要的应对措施；合理化建议可行。</p> <p>5.【招标人要求编制的专项施工技术方案】：编制的专项施工技术方案基本满足招标人要求。</p> <p>6.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划基本满足要求。</p> <p>7.【施工工期管理策划】：工序安排合理，关键线路可行，工期目标响应招标文件要求</p> <p>8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施切实可行</p> <p>9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施切实可行</p>	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理班子人员配备不满足招标文件要求
14	深圳市彬绿园林有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目机构及管理人员配置合理，满足招标文件要求。	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>2.【材料苗木进程计划、成品保护措施】：制定的计划及保护措施合理可行。</p> <p>3.【施工总体部署及生产及安装计划】：施工总体部署合理可行；安装计划等满足工程需求。</p> <p>4.【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：对项目工程施工的重点与难点分析准确；有简明、扼要的应对措施；合理化建议可行。</p> <p>5.【招标人要求编制的专项施工技术方案】：编制的专项施工技术方案基本满足招标人要求。</p> <p>6.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划基本满足要求。</p> <p>7.【施工工期管理策划】：工序安排合理，关键线路可行，工期目标响应招标文件要求</p> <p>8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保障措施切实可行</p> <p>9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保障措施切实可行</p>	
15	深圳市方格生态环境有限公司	合格	<p>2.【材料苗木进程计划、成品保护措施】：制定的计划及保护措施合理可行。</p> <p>5.【招标人要求编制的专项施工技术方案】：编制的专项施工技术方案基本满足招标人要求。</p> <p>6.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划基本满足要求。</p> <p>8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保障措施切实可行</p> <p>9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保障措施切实可行</p>	<p>1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理班子人员配备不满足招标文件要求</p> <p>3.【施工总体部署及生产及安装计划】：施工总体部署不完善。</p> <p>4.【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：对项目工程施工的重点与难点分析不透彻。</p> <p>7.【施工工期管理策划】：缺少相应的工期保证措施。</p>
16	深圳市森斯环境艺术工程有限公司	合格	<p>2.【材料苗木进程计划、成品保护措施】：制定的计划及保护措施合理可行。</p> <p>3.【施工总体部署及生产及安装计划】：施工总体部署合理，生产及安装计划满足工程整体进度及节点要求。</p> <p>4.【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：对项目工程施工的重点与难点分析准确；有简明、扼要的应对措施；合理化建议可行。</p> <p>5.【招标人要求编制的专项施工技术方案】：编制的专项施工技术方案基本满足招标人要求。</p> <p>6.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划基本满足要求。</p> <p>7.【施工工期管理策划】：工序安排合理，关键线路可行，工期目标响应</p>	<p>1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理班子人员配备不满足招标文件要求</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			招标文件要求 8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施切实可行 9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施切实可行	
17	深圳市真和丽生态环境股份有限公司	合格	2.【材料苗木进程计划、成品保护措施】：制定的计划及保护措施合理可行。 3.【施工总体部署及生产及安装计划】：施工总体部署合理，生产及安装计划满足工程整体进度及节点要求。 4.【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：对项目工程施工的重点与难点分析准确；有简明、扼要的应对措施；合理化建议可行。 5.【招标人要求编制的专项施工技术方案】：编制的专项施工技术方案基本满足招标人要求。 6.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划基本满足要求。 7.【施工工期管理策划】：工序安排合理，关键线路可行，工期目标响应招标文件要求 8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施切实可行 9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施切实可行	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理班子人员配备不满足招标文件要求
18	深圳市绿奥环境建设有限公司	合格	2.【材料苗木进程计划、成品保护措施】：制定的计划及保护措施合理可行。 3.【施工总体部署及生产及安装计划】：施工总体部署合理，生产及安装计划满足工程整体进度及节点要求。 4.【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：对项目工程施工的重点与难点分析准确；有简明、扼要的应对措施；合理化建议可行。 5.【招标人要求编制的专项施工技术方案】：编制的专项施工技术方案基本满足招标人要求。 6.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划基本满足要求。 7.【施工工期管理策划】：工序安排合理，关键线路可行，工期目标响应招标文件要求 8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施切实可行 9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施切实可行	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理班子人员配备不满足招标文件要求

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
19	深圳市金润建设工程有限公司	合格	<p>2.【材料苗木进程计划、成品保护措施】：制定的计划及保护措施合理可行。</p> <p>4.【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：对项目工程施工的重点与难点分析准确；有简明、扼要的应对措施；合理化建议可行。</p> <p>5.【招标人要求编制的专项施工技术方案】：编制的专项施工技术方案基本满足招标人要求。</p> <p>6.【施工资源需求计划】：主要材料、机械设备、大型工具、生产工艺设备、施工设施的需求计划满足招标文件要求</p> <p>7.【施工工期管理策划】：对工期的响应及策划满足招标文件要求，合理可行</p> <p>8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保障措施合理可行</p> <p>9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保障措施合理可行</p>	<p>1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理班子人员配备不满足招标文件要求</p> <p>3.【施工总体部署及生产及安装计划】：施工总体部署不完善。</p>
20	深圳市鑫瑞达生态环境建设有限公司	合格	<p>2.【材料苗木进程计划、成品保护措施】：制定的计划及保护措施合理可行。</p> <p>3.【施工总体部署及生产及安装计划】：施工总体部署合理，生产及安装计划满足工程整体进度及节点要求。</p> <p>4.【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：对项目工程施工的重点与难点分析准确；有简明、扼要的应对措施；合理化建议可行。</p> <p>5.【招标人要求编制的专项施工技术方案】：编制的专项施工技术方案基本满足招标人要求。</p> <p>6.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划基本满足要求。</p> <p>7.【施工工期管理策划】：工序安排合理，关键线路可行，工期目标响应招标文件要求</p> <p>8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保障措施切实可行</p> <p>9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保障措施切实可行</p>	<p>1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理班子人员配备不满足招标文件要求</p>
<p>评标委员会签名：</p>				

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
李丽珠	无	
孙奇清	无	
余宏梅	无	
楚威	无	
彭渝桥	无	