
建设工程评标报告

标段名称：  科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施

工总承包

工程类别：  施工

评标日期:   2026年04月02日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼(712评标室)

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工

总承包

标段编号：2403-440311-04-01-456937002001

建设单位：深圳市建筑工务署教育工程管理中心

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：3610.935360万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:蒋双江

成员：许志华，范世凡，孔庆伟，李靖生

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

14家投标单位的技术标投标文件经过初步评审均合格。

2、清标情况：



组长签名：

评委签名：

无

3、详细评审情况：

14家投标单位的技术标投标文件经过详细评审均合格。

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表、推荐中标候选人汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

深圳市森斯环境艺术工程有限公司//深圳市广汇源环境水务有限

公司（推荐理由：诚信履约记录较好、投标单位响应情况较好）



组长签名：

评委签名：

上海隧道工程有限公司//深圳市金鹏建设有限公司（推荐理由：

诚信履约记录较好、投标单位响应情况较好）

上海建工四建集团有限公司//深圳市工勘建设集团有限公司（推

荐理由：诚信履约记录较好、投标单位响应情况较好）

中国建筑第七工程局有限公司（推荐理由：诚信履约记录较好、

投标单位响应情况较好）

深圳市建工集团股份有限公司//中国五冶集团有限公司（推荐理

由：诚信履约记录较好、投标单位响应情况较好）

中交一航局生态工程有限公司（推荐理由：诚信履约记录较好、

投标单位响应情况较好）

深圳市建安（集团）股份有限公司//深圳市水务技术服务有限公

司（推荐理由：诚信履约记录较好、投标单位响应情况较好）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施
工总承包

项目编码：2403-440311-04-01-456937002

标段(包)名称：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项
目施工总承包

标段(包)编码：2403-440311-04-01-456937002001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 上海宝冶集团有限公司//宝
冶（深圳）建筑科技有限公
司

合格 1.【诚信履约记录】：诚信履约记录
满足要求
2.【施工管理组织机构配置情况】：
施工管理组织机构配置合理
3.【工程施工的重点和难点及保证措
施情况】：工程施工的重点和难点及
保证措施具体
4.【施工质量保证措施情况，工艺工
法创新情况】：施工质量保证措施合
理可行，工艺工法创新可操作性强
5.【安全生产、文明施工、环境保
护、雨季汛期应对等措施情况】：	 
安全生产、文明施工、环境保护、雨
季汛期应对措施合理可行
6.【BIM实施方案】：方案内容明
确，目标与效益充分体现。施工方案
与进度模拟可行
7.【模型评审】：对图纸理解全面，
BIM建模绘制合理
8.【进度评审】：施工组织安排合
理、科学

无

2 上海建工四建集团有限公
司//深圳市工勘建设集团有
限公司

合格 1.【诚信履约记录】：诚信履约记录
满足要求
2.【施工管理组织机构配置情况】：
施工管理组织机构配置完善
3.【工程施工的重点和难点及保证措
施情况】：工程施工的重点和难点及
保证措施具体
4.【施工质量保证措施情况，工艺工
法创新情况】：无
5.【安全生产、文明施工、环境保
护、雨季汛期应对等措施情况】：安
全生产、文明施工、环境保护、雨季
汛期应对措施具体
6.【BIM实施方案】：投标人BIM综合
应用能力满足要求
7.【模型评审】：对图纸理解全面，
BIM建模绘制合理
8.【进度评审】：施工组织安排合理

4.【施工质量保证措施情况，工艺工
法创新情况】：施工质量保证措施不
够全面，工艺工法创新应用可操作性
不强

3 上海隧道工程有限公司//深
圳市金鹏建设有限公司

合格 1.【诚信履约记录】：诚信履约记录
满足要求
2.【施工管理组织机构配置情况】：
施工管理组织机构配置合理
3.【工程施工的重点和难点及保证措
施情况】：工程施工的重点和难点及
保证措施具体
4.【施工质量保证措施情况，工艺工

5.【安全生产、文明施工、环境保
护、雨季汛期应对等措施情况】：安
全生产的应对措施分析的不够全面



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

法创新情况】：施工质量保证措施具
体
5.【安全生产、文明施工、环境保
护、雨季汛期应对等措施情况】：无
6.【BIM实施方案】：	 BIM综合应用
能力满足要求
7.【模型评审】：BIM建模范围、精
度满足要求
8.【进度评审】：施工组织安排合理

4 中交一航局生态工程有限公
司

合格 1.【诚信履约记录】：诚信履约记录
满足要求
2.【施工管理组织机构配置情况】：
施工管理组织机构配置合理
3.【工程施工的重点和难点及保证措
施情况】：工程施工的重点和难点及
保证措施有针对性
4.【施工质量保证措施情况，工艺工
法创新情况】：施工质量保证措施具
体
5.【安全生产、文明施工、环境保
护、雨季汛期应对等措施情况】：安
全生产、文明施工、环境保护、雨季
汛期应对措施全面
6.【BIM实施方案】：	 BIM综合应用
能力满足要求
7.【模型评审】：BIM建模范围、精
度满足要求
8.【进度评审】：施工组织安排合理

无

5 中国建筑一局（集团）有限
公司

合格 1.【诚信履约记录】：诚信履约记录
满足要求
2.【施工管理组织机构配置情况】：
	 施工管理组织机构配置合理
3.【工程施工的重点和难点及保证措
施情况】：工程施工的重点和难点及
保证措施具体
4.【施工质量保证措施情况，工艺工
法创新情况】：施工质量保证措施全
面
5.【安全生产、文明施工、环境保
护、雨季汛期应对等措施情况】：安
全生产、文明施工、环境保护、雨季
汛期应对措施全面
6.【BIM实施方案】：BIM综合应用能
力满足要求
7.【模型评审】：BIM建模范围、精
度满足要求
8.【进度评审】：施工组织安排合理

无

6 中国建筑第七工程局有限公
司

合格 1.【诚信履约记录】：诚信履约记录
满足要求
2.【施工管理组织机构配置情况】：
施工管理组织机构配置合理
3.【工程施工的重点和难点及保证措
施情况】：工程施工的重难点分析全
面，措施得当可行，可操作性强

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

4.【施工质量保证措施情况，工艺工
法创新情况】：施工质量保证措施有
针对性
5.【安全生产、文明施工、环境保
护、雨季汛期应对等措施情况】：安
全保证措施到位，安全预案全面
6.【BIM实施方案】：BIM综合应用能
力满足要求
7.【模型评审】：BIM建模范围、精
度满足要求
8.【进度评审】：施工组织安排合理

7 中国建筑第四工程局有限公
司//中建四局水利能源发展
有限公司

合格 1.【诚信履约记录】：诚信履约记录
满足要求
2.【施工管理组织机构配置情况】：
施工管理组织机构配置合理
3.【工程施工的重点和难点及保证措
施情况】：	 工程施工的重点和难点
及保证措施全面
4.【施工质量保证措施情况，工艺工
法创新情况】：施工质量保证措施情
况，工艺工法创新情况具体
5.【安全生产、文明施工、环境保
护、雨季汛期应对等措施情况】：无
6.【BIM实施方案】：BIM综合应用能
力满足要求
7.【模型评审】：BIM建模范围、精
度满足要求
8.【进度评审】：施工组织安排合理

5.【安全生产、文明施工、环境保
护、雨季汛期应对等措施情况】：安
全生产、文明施工、环境保护、雨季
汛期应对等措施不全面

8 中建八局第二建设有限公司 合格 1.【诚信履约记录】：无
2.【施工管理组织机构配置情况】：
施工管理组织机构配置合理
3.【工程施工的重点和难点及保证措
施情况】：工程施工的重点和难点及
保证措施全面
4.【施工质量保证措施情况，工艺工
法创新情况】：质量保证措施完善，
有质量通病防治措施
5.【安全生产、文明施工、环境保
护、雨季汛期应对等措施情况】：有
消防管理措施，有各类事故应急预案
6.【BIM实施方案】：BIM综合应用能
力满足要求
7.【模型评审】：BIM建模范围、精
度满足要求
8.【进度评审】：施工组织安排合理

1.【诚信履约记录】：诚信履约记录
存在不合格情况

9 中建科工集团有限公司//深
圳市恒利建筑工程有限公司

合格 1.【诚信履约记录】：诚信履约记录
满足要求
2.【施工管理组织机构配置情况】：
施工管理组织机构配置合理
3.【工程施工的重点和难点及保证措
施情况】：	 工程施工的重点和难点
及保证措施全面
4.【施工质量保证措施情况，工艺工
法创新情况】：施工质量保证措施有
针对性

7.【模型评审】：地址无效，无法打
开BIM模型



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

5.【安全生产、文明施工、环境保
护、雨季汛期应对等措施情况】：安
全生产、文明施工、环境保护、雨季
汛期应对措施全面
6.【BIM实施方案】：BIM综合应用能
力满足要求
7.【模型评审】：无
8.【进度评审】：施工组织安排合理

10 中铁十五局集团有限公司 合格 1.【诚信履约记录】：无
2.【施工管理组织机构配置情况】：
施工管理组织机构配置合理
3.【工程施工的重点和难点及保证措
施情况】：	 工程施工的重点和难点
及保证措施全面
4.【施工质量保证措施情况，工艺工
法创新情况】：施工质量保证措施具
体
5.【安全生产、文明施工、环境保
护、雨季汛期应对等措施情况】：安
全生产、文明施工、环境保护、雨季
汛期应对措施全面
6.【BIM实施方案】：BIM综合应用能
力满足要求
7.【模型评审】：BIM建模范围、精
度满足要求
8.【进度评审】：施工组织安排合理

1.【诚信履约记录】：无诚信履约记
录网页截图

11 深圳市建安（集团）股份有
限公司//深圳市水务技术服
务有限公司

合格 1.【诚信履约记录】：诚信履约记录
满足要求
2.【施工管理组织机构配置情况】：
施工管理组织机构配置合理
3.【工程施工的重点和难点及保证措
施情况】：工程施工的重点和难点及
保证措施具体
4.【施工质量保证措施情况，工艺工
法创新情况】：施工质量保证措施具
体
5.【安全生产、文明施工、环境保
护、雨季汛期应对等措施情况】：无
6.【BIM实施方案】：BIM综合应用能
力满足要求
7.【模型评审】：BIM建模范围、精
度满足要求
8.【进度评审】：施工组织安排合理

5.【安全生产、文明施工、环境保
护、雨季汛期应对等措施情况】：安
全生产、文明施工、环境保护、雨季
汛期的应对措施分析的不够全面

12 深圳市建工集团股份有限公
司//中国五冶集团有限公司

合格 1.【诚信履约记录】：诚信履约记录
满足要求
2.【施工管理组织机构配置情况】：
施工管理组织机构配置合理
3.【工程施工的重点和难点及保证措
施情况】：工程施工的重点和难点及
保证措施具体
4.【施工质量保证措施情况，工艺工
法创新情况】：施工质量保证措施情
况，工艺工法创新全面
5.【安全生产、文明施工、环境保
护、雨季汛期应对等措施情况】：安

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

全环保措施及风险应对措施完善
6.【BIM实施方案】：BIM综合应用能
力满足要求
7.【模型评审】：BIM建模范围、精
度满足要求
8.【进度评审】：施工组织安排合理

13 深圳市森斯环境艺术工程有
限公司//深圳市广汇源环境
水务有限公司

合格 1.【诚信履约记录】：诚信履约记录
满足要求
2.【施工管理组织机构配置情况】：
施工管理组织机构配置合理
3.【工程施工的重点和难点及保证措
施情况】：	 工程施工的重点和难点
及保证措施具体
4.【施工质量保证措施情况，工艺工
法创新情况】：施工质量保证措施全
面
5.【安全生产、文明施工、环境保
护、雨季汛期应对等措施情况】：	 
安全生产、文明施工、环境保护、雨
季汛期应对措施有针对性
6.【BIM实施方案】：	 BIM综合应用
能力满足要求
7.【模型评审】：BIM建模范围、精
度满足要求
8.【进度评审】：施工组织安排合理

无

14 达濠市政建设有限公司 合格 1.【诚信履约记录】：诚信履约记录
满足要求
2.【施工管理组织机构配置情况】：
施工管理组织机构配置合理
3.【工程施工的重点和难点及保证措
施情况】：工程施工的重点和难点及
保证措施具体
4.【施工质量保证措施情况，工艺工
法创新情况】：施工质量保证措施全
面
5.【安全生产、文明施工、环境保
护、雨季汛期应对等措施情况】：	 
安全生产、文明施工、环境保护、雨
季汛期应对措施合理可行
6.【BIM实施方案】：BIM综合应用能
力满足要求
7.【模型评审】：BIM建模范围、精
度满足要求
8.【进度评审】：施工组织安排合理

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

蒋双江 无



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

许志华 无

范世凡 无

孔庆伟 无

李靖生 无
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