

# 建设工程评标报告

标段名称：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC）  
工程类别：施工  
评标日期：2026年04月10日  
评标地点：集团总部大楼（703评标室、704评标室、705评标室、706评标室、707评标室）

## 一、评标基本信息

标段名称：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC）  
标段编号：2511-440300-04-01-953309001001  
建设单位：深圳市建筑工务署工程管理中心  
招标方式：公开招标  
招标内容：详见招标文件  
最高投标限价：2800.330245万元  
评标方法：定性评审法  
资审方式：资格后审

## 二、评标委员会组成

组长签名：

评委签名：

组长:卜俊涛

成员:方季屏,王朝锋,刘德安,李松泉

### 三、评标过程描述

#### 1、初步评审情况:

经评标委员会初步评审,18家投标人均合格。

#### 2、清标情况:

经电脑自动清标,评标委员会复核,18家投标人均合格。

#### 3、详细评审情况:

经评标委员会详细评审,18家投标人均合格。

#### 4、评标资料附件:

详见附件。

#### 5、问题请示:

组长签名:

评委签名:

无。

## 6、建议及意见：

无。

## 7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

上海宝冶集团有限公司//宝冶（深圳）建筑科技有限公司（推荐理由：根据招标文件及评标委员会推荐原则，简单多数推荐。）

中建八局第二建设有限公司（推荐理由：根据招标文件及评标委员会推荐原则，简单多数推荐。）

中国建筑科学研究院有限公司//深圳市政集团有限公司（推荐理由：根据招标文件及评标委员会推荐原则，简单多数推荐。）

广东省建筑设计研究院集团股份有限公司//中核华泰建设有限公司（推荐理由：根据招标文件及评标委员会推荐原则，简单多数推荐。）

中建三局集团（深圳）有限公司//中建三局集团有限公司（推荐理由：根据招标文件及评标委员会推荐原则，简单多数推荐。）

中建一局集团建设发展有限公司（推荐理由：根据招标文件及评标委员会推荐原则，简单多数推荐。）

中建科工集团有限公司（推荐理由：根据招标文件及评标委员会推荐原则，简单多数推荐。）

组长签名：

评委签名：

中国五冶集团有限公司//深圳广田集团股份有限公司（推荐理由：  
根据招标文件及评标委员会推荐原则，简单多数推荐。）

中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司//中国建筑第七工程  
局有限公司（推荐理由：根据招标文件及评标委员会推荐原则，  
简单多数推荐。）

**温馨提示：** 投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，  
可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

# 技术标评审汇总表

项目名称：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC）

项目编码：2511-440300-04-01-953309001

标段(包)名称：深圳外事综合楼安全隐患整治工程项目设计采购施工总承包（EPC）

标段(包)编码：2511-440300-04-01-953309001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	上海宝冶集团有限公司//宝冶（深圳）建筑科技有限公司	合格	<p>1.【诚信履约记录情况】：诚信履约记录资料齐全，履约评价等级为良好，部分为优秀。满足招标文件要求。</p> <p>2.【为加强项目品质管控、保障项目效果落地采取的设计管理措施】：设计内容较完整，管理措施得当</p> <p>3.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：重难点分析较有针对性，措施得当</p> <p>4.【项目劳动力组织计划、工人生活区计划情况】：劳动力组织计划可行，工人生活区计划满足要求。</p> <p>5.【施工进度计划响应招标文件情况、工期保证措施情况】：进度计划满足工期要求，保证措施可行</p> <p>6.【施工工程质量保证措施情况、拆除工程、保护性拆除施工保证措施情况、对电梯厅走廊等已建成公共区域的保护措施】：施工工程质量保证措施完善，分工序分专业进行了详细说明。对已建成公共区域的保护措施完善可行。</p> <p>7.【安全生产、文明施工、环境保护、室内防尘、施工通风保证措施情况】：安全文明施工组织合理，保证措施合理有效可靠。</p> <p>8.【施工现场平面布置、人机料在场内场外的水平及垂直运输组织情况、临时办公布置情况】：布置内容完整、运输组织可行</p>	无
2	上海建工四建集团有限公司	合格	<p>1.【诚信履约记录情况】：履约评价记录证明材料齐全</p> <p>2.【为加强项目品质管控、保障项目效果落地采取的设计管理措施】：设计内容较完整，管理措施得当</p> <p>3.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：重难点分析较有针对性，措施得当</p> <p>4.【项目劳动力组织计划、工人生活区计划情况】：劳动力和工人生活区组织计划合理可行</p> <p>6.【施工工程质量保证措施情况、拆除工程、保护性拆除施工保证措施情况、对电梯厅走廊等已建成公共区域的保护措施】：保证及保护措施较全面</p> <p>7.【安全生产、文明施工、环境保</p>	<p>5.【施工进度计划响应招标文件情况、工期保证措施情况】：情况及保证措施不详细</p> <p>8.【施工现场平面布置、人机料在场内场外的水平及垂直运输组织情况、临时办公布置情况】：施工总平面布置不详细，人机料在场内场外的水平及垂直运输组织部分不详细，针对性不强。</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			护、室内防尘、施工通风保证措施情况】：安全文明施工组织合理，保证措施合理有效。	
3	中交一公局集团有限公司	合格	<p>1.【诚信履约记录情况】：履约评价记录证明材料齐全完整</p> <p>3.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：重难点分析较有针对性，措施得当</p> <p>4.【项目劳动力组织计划、工人生活区计划情况】：劳动力和工人生活区组织计划合理可行</p> <p>5.【施工进度计划响应招标文件情况、工期保证措施情况】：施工进度计划编制详细响应招标文件要求；工期保证措施可行。</p> <p>6.【施工工程质量保证措施情况、拆除工程、保护性拆除施工保证措施情况、对电梯厅走廊等已建成公共区域的保护措施】：施工工程质量保证措施完善，分工序分专业进行了详细的说明。已建成公共区域的保护措施完善可行。</p> <p>7.【安全生产、文明施工、环境保护、室内防尘、施工通风保证措施情况】：安全文明施工组织较为合理，保证措施合理较为有效可靠。</p> <p>8.【施工现场平面布置、人机料在场内场外的水平及垂直运输组织情况、临时办公布置情况】：布置内容完整、运输组织可行</p>	2.【为加强项目品质管控、保障项目效果落地采取的设计管理措施】：内容较多 针对性本项目内容不强
4	中国五冶集团有限公司//深圳广田集团股份有限公司	合格	<p>1.【诚信履约记录情况】：履约评价记录证明材料齐全完整</p> <p>2.【为加强项目品质管控、保障项目效果落地采取的设计管理措施】：设计组织架构、EPC特点的设计-施工一体化管理，深化设计等措施完善可行。</p> <p>3.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：工程施工的重点和难点及保证措施基本到位</p> <p>4.【项目劳动力组织计划、工人生活区计划情况】：劳动力组织计划可行，工人生活区计划布置安排满足要求。</p> <p>5.【施工进度计划响应招标文件情况、工期保证措施情况】：施工进度计划安排合理，工期保证措施完全满足项目要求</p> <p>6.【施工工程质量保证措施情况、拆除工程、保护性拆除施工保证措施情况、对电梯厅走廊等已建成公共区域的保护措施】：进度计划满足工期要求，保证措施可行</p> <p>7.【安全生产、文明施工、环境保护、室内防尘、施工通风保证措施情况】：安全文明施工组织合理，保证</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			措施合理可行。 8.【施工现场平面布置、人机料在场内场外的水平及垂直运输组织情况、临时办公布置情况】：布置内容完整、运输组织可行。	
5	中国建筑科学研究院有限公司//深圳市政集团有限公司	合格	<p>1.【诚信履约记录情况】：履约评价记录证明材料齐全完整。</p> <p>2.【为加强项目品质管控、保障项目效果落地采取的设计管理措施】：设计内容较完整，管理措施得当。</p> <p>3.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：重难点分析较有针对性，措施得当。</p> <p>4.【项目劳动力组织计划、工人生活区计划情况】：劳动力和工人生活区组织计划合理可行。</p> <p>5.【施工进度计划响应招标文件情况、工期保证措施情况】：进度计划满足工期要求，保证措施可行。</p> <p>6.【施工工程质量保证措施情况、拆除工程、保护性拆除施工保证措施情况、对电梯厅走廊等已建成公共区域的保护措施】：质量保证措施得当，拆除、保护措施可行。</p> <p>7.【安全生产、文明施工、环境保护、室内防尘、施工通风保证措施情况】：安全文明施工组织合理，保证措施合理有效可靠。</p> <p>8.【施工现场平面布置、人机料在场内场外的水平及垂直运输组织情况、临时办公布置情况】：布置内容完整、运输组织可行。</p>	无
6	中国建筑西南设计研究院有限公司//中建丝路建设投资有限公司	合格	<p>1.【诚信履约记录情况】：履约记录情况符合要求。</p> <p>2.【为加强项目品质管控、保障项目效果落地采取的设计管理措施】：设计组织架构完善，设计工期目标，应对措施到位。</p> <p>3.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：重难点分析较有针对性，措施得当。</p> <p>4.【项目劳动力组织计划、工人生活区计划情况】：劳动力和工人生活区组织计划合理可行。</p> <p>5.【施工进度计划响应招标文件情况、工期保证措施情况】：进度计划满足工期要求，保证措施可行。</p> <p>7.【安全生产、文明施工、环境保护、室内防尘、施工通风保证措施情况】：安全生产、文明施工、环境保护、室内防尘、施工通风保证措施可行。</p> <p>8.【施工现场平面布置、人机料在场内场外的水平及垂直运输组织情况、临时办公布置情况】：布置内容完整、运输组织可行。</p>	6.【施工工程质量保证措施情况、拆除工程、保护性拆除施工保证措施情况、对电梯厅走廊等已建成公共区域的保护措施】：内容需完善，针对性不强。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
7	中国建筑设计研究院有限公司//中建五局第三建设(深圳)有限公司	合格	<p>1.【诚信履约记录情况】：履约评价记录证明材料齐全完整。</p> <p>2.【为加强项目品质管控、保障项目效果落地采取的设计管理措施】：设计内容较完整，管理措施得当。</p> <p>4.【项目劳动力组织计划、工人生活区计划情况】：劳动力和工人生活区组织计划合理可行。</p> <p>5.【施工进度计划响应招标文件情况、工期保证措施情况】：进度计划满足工期要求，保证措施可行。</p> <p>7.【安全生产、文明施工、环境保护、室内防尘、施工通风保证措施情况】：安全文明施工组织合理，保证措施合理可靠。</p> <p>8.【施工现场平面布置、人机料在场内场外的水平及垂直运输组织情况、临时办公布置情况】：布置内容完整、运输组织可行。</p>	<p>3.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：内容不全面，针对性不强。</p> <p>6.【施工工程质量保证措施情况、拆除工程、保护性拆除施工保证措施情况、对电梯厅走廊等已建成公共区域的保护措施】：内容过于简单需完善各保障措施。</p>
8	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司//中国建筑第七工程局有限公司	合格	<p>1.【诚信履约记录情况】：履约评价记录证明材料齐全完整。</p> <p>2.【为加强项目品质管控、保障项目效果落地采取的设计管理措施】：设计管理措施满足招标文件要求。</p> <p>3.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：重难点分析较有针对性，措施得当。</p> <p>5.【施工进度计划响应招标文件情况、工期保证措施情况】：进度计划满足工期要求，保证措施可行。</p> <p>6.【施工工程质量保证措施情况、拆除工程、保护性拆除施工保证措施情况、对电梯厅走廊等已建成公共区域的保护措施】：质量保证措施得当，拆除、保护措施可行。</p> <p>7.【安全生产、文明施工、环境保护、室内防尘、施工通风保证措施情况】：安全文明施工组织合理，保证措施合理有效可靠。</p> <p>8.【施工现场平面布置、人机料在场内场外的水平及垂直运输组织情况、临时办公布置情况】：布置内容完整、运输组织可行。</p>	<p>4.【项目劳动力组织计划、工人生活区计划情况】：工人生活区计划内容过于简单。</p>
9	中建一局集团建设发展有限公司	合格	<p>1.【诚信履约记录情况】：履约评价记录证明材料齐全完整。</p> <p>2.【为加强项目品质管控、保障项目效果落地采取的设计管理措施】：设计内容较完整，管理措施得当。</p> <p>3.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：重难点分析较有针对性，措施得当。</p> <p>4.【项目劳动力组织计划、工人生活区计划情况】：劳动力和工人生活区组织计划合理可行。</p> <p>5.【施工进度计划响应招标文件情况、工期保证措施情况】：进度计划</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>满足工期要求，保证措施可行。</p> <p>6.【施工工程质量保证措施情况、拆除工程、保护性拆除施工保证措施情况、对电梯厅走廊等已建成公共区域的保护措施】：施工工程质量保证措施完善，分工序分专业进行了详细说明。已建成公共区域的保护措施详细可行。但该部分通用性内容较多。</p> <p>7.【安全生产、文明施工、环境保护、室内防尘、施工通风保证措施情况】：安全生产、文明施工、环境保护、室内防尘、施工通风保证措施可行。</p> <p>8.【施工现场平面布置、人机料在场内场外的水平及垂直运输组织情况、临时办公布置情况】：施工现场平面布置合理，人机料运输组织安排详细可行。临时办公布置满足要求。</p>	
10	中建三局集团（深圳）有限公司//中建三局集团有限公司	合格	<p>1.【诚信履约记录情况】：履约评价记录证明材料齐全完整。</p> <p>2.【为加强项目品质管控、保障项目效果落地采取的设计管理措施】：设计管理措施满足招标文件要求。</p> <p>3.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：重难点分析较有针对性，措施得当。</p> <p>4.【项目劳动力组织计划、工人生活区计划情况】：劳动力和工人生活区组织计划合理可行。</p> <p>5.【施工进度计划响应招标文件情况、工期保证措施情况】：进度计划满足工期要求，保证措施可行。</p> <p>6.【施工工程质量保证措施情况、拆除工程、保护性拆除施工保证措施情况、对电梯厅走廊等已建成公共区域的保护措施】：施工工程质量保证措施完善，分工序分专业进行了详细说明。已建成公共区域的保护措施详细可行。</p> <p>7.【安全生产、文明施工、环境保护、室内防尘、施工通风保证措施情况】：安全生产、文明施工、环境保护、室内防尘、施工通风保证措施可行。</p> <p>8.【施工现场平面布置、人机料在场内场外的水平及垂直运输组织情况、临时办公布置情况】：布置内容完整、运输组织可行。</p>	无
11	中建八局第二建设有限公司	合格	<p>1.【诚信履约记录情况】：诚信履约记录资料齐全，履约评价等级满足招标文件要求。</p> <p>2.【为加强项目品质管控、保障项目效果落地采取的设计管理措施】：设计内容较完整，管理措施得当。</p> <p>3.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：工程施工的重点和难点及</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>保证措施完整，满足要求。</p> <p>4.【项目劳动力组织计划、工人生活区计划情况】：劳动力组织计划、工人生活区计划方案完善，满足要求。</p> <p>5.【施工进度计划响应招标文件情况、工期保证措施情况】：进度计划满足工期要求，保证措施可行。</p> <p>6.【施工工程质量保证措施情况、拆除工程、保护性拆除施工保证措施情况、对电梯厅走廊等已建成公共区域的保护措施】：质量保证措施得当，拆除、保护措施可行。</p> <p>7.【安全生产、文明施工、环境保护、室内防尘、施工通风保证措施情况】：安全生产、文明施工、环境保护、室内防尘、施工通风保证措施可行。</p> <p>8.【施工现场平面布置、人机料在场内场外的水平及垂直运输组织情况、临时办公布置情况】：布置内容完整、运输组织可行。</p>	
12	中建科工集团有限公司	合格	<p>1.【诚信履约记录情况】：履约评价记录证明材料齐全完整。</p> <p>2.【为加强项目品质管控、保障项目效果落地采取的设计管理措施】：设计管理措施满足招标文件要求。</p> <p>3.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：工程施工的重点和难点及保证措施完整，满足要求。</p> <p>4.【项目劳动力组织计划、工人生活区计划情况】：劳动力和工人生活区组织计划合理可行。</p> <p>5.【施工进度计划响应招标文件情况、工期保证措施情况】：进度计划满足工期要求，保证措施可行。</p> <p>6.【施工工程质量保证措施情况、拆除工程、保护性拆除施工保证措施情况、对电梯厅走廊等已建成公共区域的保护措施】：质量保证措施得当，拆除、保护措施可行。</p> <p>7.【安全生产、文明施工、环境保护、室内防尘、施工通风保证措施情况】：安全文明施工组织合理，保证措施合理有效可靠。但通用性内容较多。</p> <p>8.【施工现场平面布置、人机料在场内场外的水平及垂直运输组织情况、临时办公布置情况】：布置内容完整、运输组织可行。</p>	无
13	中铁十五局集团有限公司	合格	<p>2.【为加强项目品质管控、保障项目效果落地采取的设计管理措施】：设计内容较完整，管理措施得当。</p> <p>3.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：工程施工的重点和难点及保证措施完整，满足要求。</p> <p>4.【项目劳动力组织计划、工人生活</p>	1.【诚信履约记录情况】：履约记录情况不全面。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>区计划情况】：劳动力和工人生活区组织计划合理可行。</p> <p>5.【施工进度计划响应招标文件情况、工期保证措施情况】：进度计划满足工期要求，保证措施可行。</p> <p>6.【施工工程质量保证措施情况、拆除工程、保护性拆除施工保证措施情况、对电梯厅走廊等已建成公共区域的保护措施】：质量保证措施得当，拆除、保护措施可行。</p> <p>7.【安全生产、文明施工、环境保护、室内防尘、施工通风保证措施情况】：安全文明施工组织合理，保证措施合理有效可靠。但通用性内容较多。</p> <p>8.【施工现场平面布置、人机料在场内场外的水平及垂直运输组织情况、临时办公布置情况】：布置内容完整、运输组织可行。</p>	
14	奥意建筑工程设计有限公司//中建深圳装饰有限公司	合格	<p>2.【为加强项目品质管控、保障项目效果落地采取的设计管理措施】：设计内容较完整，管理措施得当。</p> <p>3.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：工程施工的重点和难点及保证措施完整，满足要求。</p> <p>4.【项目劳动力组织计划、工人生活区计划情况】：劳动力组织计划、工人生活区计划方案完善，满足要求。</p> <p>5.【施工进度计划响应招标文件情况、工期保证措施情况】：施工进度计划编制详细，响应招标文件要求；工期保证措施详细明确有效。</p> <p>6.【施工工程质量保证措施情况、拆除工程、保护性拆除施工保证措施情况、对电梯厅走廊等已建成公共区域的保护措施】：施工工程质量保证措施完善，分工序分专业进行了详细说明。已建成公共区域的保护措施详细可行。</p> <p>7.【安全生产、文明施工、环境保护、室内防尘、施工通风保证措施情况】：安全文明施工组织合理，保证措施合理有效可靠。但通用性内容较多。</p> <p>8.【施工现场平面布置、人机料在场内场外的水平及垂直运输组织情况、临时办公布置情况】：施工现场平面布置合理，人机料运输组织安排较为详细。临时办公布置满足要求。</p>	1.【诚信履约记录情况】：诚信履约记录较少
15	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司//中核华泰建设有限公司	合格	<p>1.【诚信履约记录情况】：履约评价记录证明材料齐全完整。</p> <p>2.【为加强项目品质管控、保障项目效果落地采取的设计管理措施】：设计管理措施满足招标文件要求。</p> <p>3.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：重难点分析较有针对性，</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>措施得当。</p> <p>4.【项目劳动力组织计划、工人生活区计划情况】：劳动力组织计划、工人生活区计划方案完善，满足要求。</p> <p>5.【施工进度计划响应招标文件情况、工期保证措施情况】：进度计划满足工期要求，保证措施可行。</p> <p>6.【施工工程质量保证措施情况、拆除工程、保护性拆除施工保证措施情况、对电梯厅走廊等已建成公共区域的保护措施】：质量保证措施得当，拆除、保护措施可行。</p> <p>7.【安全生产、文明施工、环境保护、室内防尘、施工通风保证措施情况】：安全生产、文明施工、环境保护、室内防尘、施工通风保证措施可行。</p> <p>8.【施工现场平面布置、人机料在场内场外的水平及垂直运输组织情况、临时办公布置情况】：布置内容完整、运输组织可行。</p>	
16	深圳市东大国际工程设计有限公司//五矿二十三冶建设集团有限公司	合格	<p>3.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：重难点分析内容全面，措施得当。</p> <p>4.【项目劳动力组织计划、工人生活区计划情况】：劳动力和工人生活区组织计划合理可行。</p> <p>5.【施工进度计划响应招标文件情况、工期保证措施情况】：按要求响应进度计划，工期保证措施满足招标文件要求。</p> <p>6.【施工工程质量保证措施情况、拆除工程、保护性拆除施工保证措施情况、对电梯厅走廊等已建成公共区域的保护措施】：质量保证措施得当，拆除、保护措施可行。</p> <p>7.【安全生产、文明施工、环境保护、室内防尘、施工通风保证措施情况】：安全文明施工组织合理，保证措施合理有效可靠。但通用性内容较多。</p> <p>8.【施工现场平面布置、人机料在场内场外的水平及垂直运输组织情况、临时办公布置情况】：布置内容完整、运输组织可行。</p>	<p>1.【诚信履约记录情况】：履约评价记录证明材料早于2025年1月1日。</p> <p>2.【为加强项目品质管控、保障项目效果落地采取的设计管理措施】：设计管理措施内容针对性不强。</p>
17	深圳市建工集团股份有限公司	合格	<p>1.【诚信履约记录情况】：诚信履约记录、履约评价等级满足招标文件要求。</p> <p>2.【为加强项目品质管控、保障项目效果落地采取的设计管理措施】：设计管理措施满足招标文件要求。</p> <p>3.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：对工程施工的重点和难点进行有针对性的分析，重点和难点分析较为到位，保证措施合理可行。</p> <p>4.【项目劳动力组织计划、工人生活</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>区计划情况】：劳动力和工人生活区组织计划合理可行。</p> <p>5.【施工进度计划响应招标文件情况、工期保证措施情况】：按要求响应进度计划，工期保证措施满足招标文件要求。</p> <p>6.【施工工程质量保证措施情况、拆除工程、保护性拆除施工保证措施情况、对电梯厅走廊等已建成公共区域的保护措施】：质量保证措施得当，拆除、保护措施可行。</p> <p>7.【安全生产、文明施工、环境保护、室内防尘、施工通风保证措施情况】：安全生产、文明施工、环境保护、室内防尘、施工通风保证措施可行。</p> <p>8.【施工现场平面布置、人机料在场内场外的水平及垂直运输组织情况、临时办公布置情况】：布置内容完整、运输组织可行。</p>	
18	深圳市特区建工科工集团设计顾问有限公司//深圳市特区建工科工集团建设有限公司	合格	<p>1.【诚信履约记录情况】：履约评价记录证明材料齐全完整。</p> <p>3.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：重难点分析较有针对性，措施得当。</p> <p>7.【安全生产、文明施工、环境保护、室内防尘、施工通风保证措施情况】：安全生产、文明施工、环境保护、室内防尘、施工通风保证措施满足招标文件要求。</p> <p>8.【施工现场平面布置、人机料在场内场外的水平及垂直运输组织情况、临时办公布置情况】：布置内容完整、运输组织可行。</p>	<p>2.【为加强项目品质管控、保障项目效果落地采取的设计管理措施】：设计管理措施部分针对性不强。</p> <p>4.【项目劳动力组织计划、工人生活区计划情况】：劳动力组织计划不详细，工人生活区计划针对性不强。</p> <p>5.【施工进度计划响应招标文件情况、工期保证措施情况】：工期保障措施内容需完善。</p> <p>6.【施工工程质量保证措施情况、拆除工程、保护性拆除施工保证措施情况、对电梯厅走廊等已建成公共区域的保护措施】：该部分内容为通用性内容，与本项目针对性不强。</p>

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
卜俊涛	无	
方季屏	无	
王朝锋	无	
刘德安	无	
李松泉	无	