
建设工程评标报告

标段名称：  A113-0080宗地项目地基与基础工程

工程类别：  施工

评标日期:   2026年04月15日 

评标地点:   宝安分公司场地317评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：A113-0080宗地项目地基与基础工程

标段编号：2601-440306-04-01-193521003001

建设单位：深圳市前海深湾云仓国际智慧物流港有限责任公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：3834.348572万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:朱新勇

成员：王义明，刘尚，牛嘉铭，李彦生

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经过评委会初步评审，18家投标人的技术标投标文件均合格。

2、清标情况：

经过电脑自动清标，评委会复核，18家投标人的技术标投标文件均合

格。



组长签名：

评委签名：

3、详细评审情况：

根据招标文件的要求，评委会对18家投标人的技术标投标文件进行了

详细评审，均合格。详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件：

技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中国二十冶集团有限公司（推荐理由：根据招标文件技术标评标

专家推荐原则：在合格投标人中优选技术标评审情况较好的50%

的投标人作为专家推荐中标候选人。）



组长签名：

评委签名：

中国建筑第八工程局有限公司（推荐理由：根据招标文件技术标

评标专家推荐原则：在合格投标人中优选技术标评审情况较好的

50%的投标人作为专家推荐中标候选人。）

中建一局集团建设发展有限公司（推荐理由：根据招标文件技术

标评标专家推荐原则：在合格投标人中优选技术标评审情况较好

的50%的投标人作为专家推荐中标候选人。）

中建一局集团第二建筑有限公司（推荐理由：根据招标文件技术

标评标专家推荐原则：在合格投标人中优选技术标评审情况较好

的50%的投标人作为专家推荐中标候选人。）

中建二局第二建筑工程有限公司（推荐理由：根据招标文件技术

标评标专家推荐原则：在合格投标人中优选技术标评审情况较好

的50%的投标人作为专家推荐中标候选人。）

中铁一局集团有限公司（推荐理由：根据招标文件技术标评标专

家推荐原则：在合格投标人中优选技术标评审情况较好的50%的

投标人作为专家推荐中标候选人。）

深圳市岩土工程有限公司（推荐理由：根据招标文件技术标评标

专家推荐原则：在合格投标人中优选技术标评审情况较好的50%

的投标人作为专家推荐中标候选人。）

深圳市工勘岩土集团有限公司（推荐理由：根据招标文件技术标

评标专家推荐原则：在合格投标人中优选技术标评审情况较好的

50%的投标人作为专家推荐中标候选人。）

深圳市政集团有限公司（推荐理由：根据招标文件技术标评标专

家推荐原则：在合格投标人中优选技术标评审情况较好的50%的

投标人作为专家推荐中标候选人。）



组长签名：

评委签名：

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：A113-0080宗地项目地基与基础工程 项目编码：2601-440306-04-01-193521003

标段(包)名称：A113-0080宗地项目地基与基础工程 标段(包)编码：2601-440306-04-01-193521003001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 上海市基础工程集团有限公
司

合格 2.【施工总体部署、施工总平面布置
图及相关说明】：施工总体部署、施
工总平面布置图及相关说明合理可行
3.【施工进度网络图或带关键线路的
横道图及相关说明】：施工进度网络
图、带关键线路的横道图及相关措施
合理可行
4.【专项施工技术方案】：按要求对
土方挖运及桩基础施工技术方案进行
阐述，总体符合要求
5.【安全文明管理措施】：安全管理
措施的编制内容符合招标要求

1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：关键性专业工程之土石方工
程重点及难点分析相关内容不全

2 上海建工四建集团有限公司 合格 3.【施工进度网络图或带关键线路的
横道图及相关说明】：施工进度网络
图、横道图齐全，总体符合要求
4.【专项施工技术方案】：技术方案
合理可行，管桩施工技术方案合理可
行
5.【安全文明管理措施】：安全文明
施工管理措施合理可行

1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：关键性专业工程之桩基础施
工重点及难点分析相关内容不全
2.【施工总体部署、施工总平面布置
图及相关说明】：对各片区的主要人
员及机械设备进行配置的编制内容不
全

3 中国二十冶集团有限公司 合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：重难点分析及应对措施合理
可行
2.【施工总体部署、施工总平面布置
图及相关说明】：施工部署合理可
行，施工平面布置合理
3.【施工进度网络图或带关键线路的
横道图及相关说明】：施工进度网络
图、横道图齐全，总体符合要求
4.【专项施工技术方案】：土方挖运
技术方案合理可行，管桩施工技术方
案合理可行
5.【安全文明管理措施】：安全文明
管理措施合理可行

无

4 中国建筑第八工程局有限公
司

合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：重难点分析及应对措施合理
可行
2.【施工总体部署、施工总平面布置
图及相关说明】：施工总体部署、施
工总平面布置图及相关说明合理可行
3.【施工进度网络图或带关键线路的
横道图及相关说明】：施工进度网络
图、横道图齐全，总体符合要求
4.【专项施工技术方案】：土方挖运
技术方案合理可行，管桩施工技术方
案合理可行
5.【安全文明管理措施】：安全文明
施工管理措施合理可行

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

5 中建一局集团建设发展有限
公司

合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：对工程的特点、重难点等内
容编制满足招标文件要求
2.【施工总体部署、施工总平面布置
图及相关说明】：施工总体部署、施
工总平面布置图及相关说明合理可行
3.【施工进度网络图或带关键线路的
横道图及相关说明】：施工进度网络
图、带关键线路的横道图及相关措施
合理可行
4.【专项施工技术方案】：按要求对
土方挖运及桩基础施工技术方案进行
阐述，总体符合要求
5.【安全文明管理措施】：安全文明
管理措施合理可行

无

6 中建一局集团第二建筑有限
公司

合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：施工管理重点、难点分析及
应对措施合理可行
2.【施工总体部署、施工总平面布置
图及相关说明】：施工部署合理可
行，施工平面布置合理
3.【施工进度网络图或带关键线路的
横道图及相关说明】：施工进度网络
图、带关键线路的横道图及相关措施
合理可行
4.【专项施工技术方案】：土方挖运
技术方案合理可行，管桩施工技术方
案合理可行
5.【安全文明管理措施】：安全文明
施工管理措施合理可行

无

7 中建二局第二建筑工程有限
公司

合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：重难点分析及应对措施合理
可行
2.【施工总体部署、施工总平面布置
图及相关说明】：施工部署合理可
行，施工平面布置合理
3.【施工进度网络图或带关键线路的
横道图及相关说明】：施工进度网络
图、横道图齐全，总体符合要求
4.【专项施工技术方案】：土方挖运
技术方案合理可行，管桩施工技术方
案合理可行
5.【安全文明管理措施】：安全文明
施工管理措施合理可行

无

8 中建科工集团有限公司 合格 2.【施工总体部署、施工总平面布置
图及相关说明】：施工总体部署、施
工总平面布置图及相关说明合理可行
3.【施工进度网络图或带关键线路的
横道图及相关说明】：施工关键线
路、网络图和横道图、关键节点等编
制内容符合招标文件要求
4.【专项施工技术方案】：土方挖运
专项施工和桩基础施工（预应力管
桩）专项施工技术方案符合本项目的
要求

1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：施工管理重点、难点分析及
应对措施不齐全



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

5.【安全文明管理措施】：安全文明
施工管理措施合理可行

9 中铁一局集团有限公司 合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：施工管理重点、难点分析及
应对措施合理可行
2.【施工总体部署、施工总平面布置
图及相关说明】：施工总体部署、施
工总平面布置图及相关说明合理可行
3.【施工进度网络图或带关键线路的
横道图及相关说明】：施工关键线
路、网络图和横道图、关键节点等编
制内容符合招标文件要求
4.【专项施工技术方案】：①土方挖
运专项施工技术方案及 ②桩基础施
工（预应力管桩）专项施工技术方案
的编制内容符合招标要求
5.【安全文明管理措施】：安全管理
措施的编制内容符合招标要求

无

10 中铁建工集团有限公司 合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：重难点分析及应对措施合理
可行
2.【施工总体部署、施工总平面布置
图及相关说明】：施工部署合理可
行，施工平面布置合理
4.【专项施工技术方案】：①土方挖
运专项施工技术方案及 ②桩基础施
工（预应力管桩）专项施工技术方案
的编制内容符合招标要求
5.【安全文明管理措施】：安全管理
措施的编制内容符合招标要求

3.【施工进度网络图或带关键线路的
横道图及相关说明】：关键节点工期
延误的回补措施内容不全

11 深圳宏业基岩土科技股份有
限公司

合格 4.【专项施工技术方案】：土方挖运
技术方案合理可行，管桩施工技术方
案合理可行
5.【安全文明管理措施】：安全文明
施工管理措施合理可行

1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：对工程特点及难点分析不够
全面，应对措施缺少针对性描述
2.【施工总体部署、施工总平面布置
图及相关说明】：对各片区的主要人
员及机械设备进行配置的编制内容不
全面
3.【施工进度网络图或带关键线路的
横道图及相关说明】：本工程施工总
进度控制计划网络图不全

12 深圳市华盛辉建筑集团有限
公司

合格 4.【专项施工技术方案】：土方挖运
专项施工和桩基础施工（预应力管
桩）专项施工技术方案符合本项目的
要求
5.【安全文明管理措施】：针对工程
实际特点制定相应安全管理措施，总
体符合要求

1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：施工管理重点、难点分析及
应对措施针对性不强
2.【施工总体部署、施工总平面布置
图及相关说明】：对施工标段的分片
分区安排内容不全
3.【施工进度网络图或带关键线路的
横道图及相关说明】：主要机械设备
配置和主要施工阶段各工种配置不全

13 深圳市圳强基础工程有限公
司

合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：对工程的特点、重难点等内
容编制满足招标文件要求
4.【专项施工技术方案】：土方挖运

2.【施工总体部署、施工总平面布置
图及相关说明】：施工总体部署、施
工总平面布置图及相关说明针对性不
强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

专项施工和桩基础施工（预应力管
桩）专项施工技术方案符合本项目的
要求
5.【安全文明管理措施】： 安全文
明施工管理措施合理可行

3.【施工进度网络图或带关键线路的
横道图及相关说明】：进度计划未按
节点时间进行安排，设备配置数量不
合理

14 深圳市岩土工程有限公司 合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：根据本工程特点，分析了施
工特点与难点，并提出合理可行的应
对措施
2.【施工总体部署、施工总平面布置
图及相关说明】：施工总体部署、施
工总平面布置图及相关说明合理可行
3.【施工进度网络图或带关键线路的
横道图及相关说明】：施工进度网络
图、横道图齐全，总体符合要求
4.【专项施工技术方案】：按要求对
土方挖运及桩基础施工技术方案进行
阐述，总体符合要求
5.【安全文明管理措施】：安全文明
管理措施合理可行

无

15 深圳市工勘岩土集团有限公
司

合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：施工管理重点、难点分析及
应对措施合理可行
2.【施工总体部署、施工总平面布置
图及相关说明】：施工总体部署、施
工总平面布置图及相关说明合理可行
3.【施工进度网络图或带关键线路的
横道图及相关说明】：施工进度网络
图、横道图齐全，总体符合要求
4.【专项施工技术方案】：土方挖运
技术方案合理可行，管桩施工技术方
案合理可行
5.【安全文明管理措施】：安全文明
施工管理措施合理可行

无

16 深圳市建安（集团）股份有
限公司

合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：重难点分析及应对措施合理
可行
2.【施工总体部署、施工总平面布置
图及相关说明】：施工总体部署、施
工总平面布置图及相关说明的编制内
容符合招标文件要求
4.【专项施工技术方案】：按要求对
土方挖运及桩基础施工技术方案进行
阐述，总体符合要求

3.【施工进度网络图或带关键线路的
横道图及相关说明】：关键节点工期
延误回补措施不完善
5.【安全文明管理措施】：安全文明
管理措施内容不全

17 深圳市政集团有限公司 合格 1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：工程特点、重难点分析及应
对措施描述合理、措施得力、全面
2.【施工总体部署、施工总平面布置
图及相关说明】：施工总体部署、施
工总平面布置图及相关说明合理可行
3.【施工进度网络图或带关键线路的
横道图及相关说明】：施工关键线
路、网络图和横道图、关键节点等编
制内容符合招标文件要求

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

4.【专项施工技术方案】：①土方挖
运专项施工技术方案及 ②桩基础施
工（预应力管桩）专项施工技术方案
的编制内容符合招标要求
5.【安全文明管理措施】：安全管理
措施的编制内容符合招标要求

18 深圳市永诚信建设集团有限
公司

合格 4.【专项施工技术方案】：①土方挖
运专项施工技术方案及 ②桩基础施
工（预应力管桩）专项施工技术方案
的编制内容符合招标要求

1.【施工管理重点、难点分析及应对
措施】：对工程特点及难点分析不够
全面，应对措施缺少针对性描述
2.【施工总体部署、施工总平面布置
图及相关说明】：缺少主要施工阶段
总平面图等关键性内容
3.【施工进度网络图或带关键线路的
横道图及相关说明】：缺少工总进度
控制计划网络图等关键性内容
5.【安全文明管理措施】：安全管理
措施的编制内容不全、而且没有具体
针对性的描述

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

王义明 无

朱新勇 无

刘尚 无

牛嘉铭 无

李彦生 无
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