

建设工程评标报告

标段名称： 地铁前海时代广场项目5-1号地块酒店精装修工程
二标段

工程类别： 施工

评标日期： 2026年04月30日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼707评标室

一、评标基本信息

标段名称：地铁前海时代广场项目5-1号地块酒店精装修工程二标段

标段编号：2016-440305-70-03-701019040001

建设单位：深圳地铁置业集团有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：4748.676090万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：郭锐

成员：刘传生，王前，杨忠文，梁振根

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经过评标委员会初步评审，20家投标单位的投标文件均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

无

3、详细评审情况：

经过评标委员会详细评审，20家投标单位的投标文件均合格。

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

深圳市博大建设集团有限公司（推荐理由：结合技术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

组长签名：

评委签名：

中建五局装饰幕墙有限公司（推荐理由：结合技术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

中建四局建筑装饰（广东）有限公司//深圳市建筑装饰（集团）有限公司（推荐理由：结合技术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

浙江亚厦装饰股份有限公司（推荐理由：结合技术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

深圳众大建设工程有限公司（推荐理由：结合技术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

深圳市万博建工集团有限公司（推荐理由：结合技术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

深圳市中航科建建设集团有限公司（推荐理由：结合技术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

深圳三森装饰集团股份有限公司（推荐理由：结合技术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

深圳广田集团股份有限公司（推荐理由：结合技术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

组长签名：

评委签名：

深圳特艺达建工集团有限公司//深圳市中嘉建科股份有限公司（推荐理由：结合技术标评审要素，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项/重要评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：地铁前海时代广场项目5-1号地块酒店精装修工程二标段

项目编码：2016-440305-70-03-701019040

标段(包)名称：地铁前海时代广场项目5-1号地块酒店精装修工程二标段

标段(包)编码：2016-440305-70-03-701019040001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国建筑第七工程局有限公司	合格	<p>2.【材料设备进程计划、成品保护措施】：材料设备进场计划、成品保护计划及保护措施，成品进场检查注意事项等满足招标文件要求。</p> <p>4.【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：对项目工程施工的重点与难点分析全面。</p> <p>5.【招标人要求编制的专项施工技术方案】：专项施工技术方案编制合理，易于执行。</p> <p>6.【施工资源需求计划】：各施工资源需求计划可行，易于执行。</p> <p>7.【施工工期管理策划】：工期目标、施工进度计划均响应招标文件情况；工序安排、关键线路的管理策划情况合理。</p> <p>8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施合理，易于执行。</p> <p>9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施较具体。</p>	<p>1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理班子配置不全。</p> <p>3.【施工总体部署及生产及安装计划】：施工总体部署、进度及节点计划安排不完善，施工总平面布置未考虑项目无法提供场地的实际情况。</p>
2	中建五局装饰幕墙有限公司	合格	<p>1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理机构配备情况表人员配置齐全。</p> <p>2.【材料设备进程计划、成品保护措施】：材料设备进程计划、成品保护措施较详细。</p> <p>3.【施工总体部署及生产及安装计划】：临时办公室、人员住宿、工人住宿考虑了项目无法提供场地的实际情况。</p> <p>4.【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：对项目工程施工的重点与难点分析全面。</p> <p>5.【招标人要求编制的专项施工技术方案】：质量管理与控制施工技术方案、安全管理与控制施工技术方案分析全面。</p> <p>6.【施工资源需求计划】：各施工资源需求计划可行，易于执行。</p> <p>7.【施工工期管理策划】：已响应工期管理要求，安排合理有序。</p> <p>8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施合理，易于执行。</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施全面。	
3	中建四局建筑装饰（广东）有限公司//深圳市建筑装饰（集团）有限公司	合格	<p>1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理机构配备情况表人员配置齐全。</p> <p>2.【材料设备进程计划、成品保护措施】：材料设备进程计划、成品保护措施较详细。</p> <p>3.【施工总体部署及生产及安装计划】：总体部署及生产及安装计划合理。</p> <p>4.【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：重点与难点分析及应对措施与现场相符，有针对性。</p> <p>5.【招标人要求编制的专项施工技术方案】：质量管理与控制施工技术方案、安全管理与控制施工技术方案全面。</p> <p>6.【施工资源需求计划】：各施工资源需求计划可行，易于执行。</p> <p>7.【施工工期管理策划】：已响应工期管理要求，安排合理有序。</p> <p>8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施合理，易于执行。</p> <p>9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施全面。</p>	无
4	浙江亚厦装饰股份有限公司	合格	<p>1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理机构配备情况表人员配置齐全。</p> <p>2.【材料设备进程计划、成品保护措施】：材料设备进场计划、成品保护计划及保护措施，成品进场检查注意事项等满足招标文件要求。</p> <p>3.【施工总体部署及生产及安装计划】：总体部署及生产及安装计划合理。</p> <p>4.【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：重点与难点分析及应对措施与现场相符，有针对性。</p> <p>5.【招标人要求编制的专项施工技术方案】：专项施工技术方案编制合理，易于执行。</p> <p>6.【施工资源需求计划】：各施工资源需求计划可行，易于执行。</p> <p>7.【施工工期管理策划】：已响应工期管理要求，安排合理有序。</p> <p>8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施全面。</p> <p>9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施全面。</p>	无
5	深圳三森装饰集团股份有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理机构配备情况表人	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>员配置齐全。</p> <p>2.【材料设备进程计划、成品保护措施】：进程计划、成品保护措施妥当，适应项目现场需求。</p> <p>3.【施工总体部署及生产及安装计划】：总体部署及生产及安装计划合理。</p> <p>4.【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：重点与难点分析准确，有应对措施</p> <p>5.【招标人要求编制的专项施工技术方案】：专项施工技术方案编制合理，易于执行。</p> <p>6.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划较完整。</p> <p>7.【施工工期管理策划】：工期目标，施工进度计划策划较合理。</p> <p>8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施全面。</p> <p>9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施较具体。</p>	
6	深圳众大建设工程有限公司	合格	<p>1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理机构配备情况表人员配置齐全。</p> <p>2.【材料设备进程计划、成品保护措施】：进程计划、成品保护措施妥当，适应项目现场需求。</p> <p>3.【施工总体部署及生产及安装计划】：施工总体部署及生产及安装计划可行。</p> <p>4.【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：重点与难点分析准确，有应对措施。</p> <p>5.【招标人要求编制的专项施工技术方案】：专项施工技术方案编制合理，易于执行。</p> <p>6.【施工资源需求计划】：主要施工资源与施工需求相符，各项设施计划完善。</p> <p>7.【施工工期管理策划】：工期目标，施工进度计划策划较合理。</p> <p>8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施全面。</p> <p>9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施全面。</p>	无
7	深圳宏一科技集团有限公司	合格	<p>2.【材料设备进程计划、成品保护措施】：已制定详细的材料设备进场计划、成品保护计划及保护措施及成品进场检查注意事项等合理、可行。</p> <p>3.【施工总体部署及生产及安装计划】：施工总体部署及生产及安装计划可行。</p> <p>4.【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：针对首层大堂高度12.02米实际情</p>	<p>1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目经理职称为助理工程师。</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>况，编制了脚手架专项方案。</p> <p>5.【招标人要求编制的专项施工方案】：专项施工方案编制合理，易于执行。</p> <p>6.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划较完整。</p> <p>7.【施工工期管理策划】：已响应工期管理要求，安排合理有序。</p> <p>8.【安全文明施工】：安全文明、环保措施符合现场需要。</p> <p>9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施较具体。</p>	
8	深圳市万博建工集团有限公司	合格	<p>1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理机构配备情况表人员配置齐全。</p> <p>2.【材料设备进程计划、成品保护措施】：进程计划、成品保护措施妥当，适应项目现场需求。</p> <p>3.【施工总体部署及生产及安装计划】：临时办公室、人员住宿、工人住宿等考虑了项目无法提供场地的实际情况。</p> <p>4.【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：对项目工程施工的重点与难点分析全面。</p> <p>5.【招标人要求编制的专项施工方案】：专项施工方案编制合理，易于执行。</p> <p>6.【施工资源需求计划】：主要施工资源与施工需求相符，各项设施计划完善。</p> <p>7.【施工工期管理策划】：工期目标，施工进度计划策划较合理。</p> <p>8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施全面。</p> <p>9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施全面。</p>	无
9	深圳市中航科建建设集团有限公司	合格	<p>1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理机构配备情况表人员配置齐全。</p> <p>2.【材料设备进程计划、成品保护措施】：材料设备进程计划、成品保护措施较详细。</p> <p>3.【施工总体部署及生产及安装计划】：施工总体部署及生产及安装计划可行。</p> <p>4.【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：重点与难点分析及应对措施与现场相符，有针对性。</p> <p>5.【招标人要求编制的专项施工方案】：专项施工方案编制合理，易于执行。</p> <p>6.【施工资源需求计划】：各施工资</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>源需求计划可行，易于执行。</p> <p>7.【施工工期管理策划】：工期目标，施工进度计划策划较合理。</p> <p>8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施合理，易于执行。</p> <p>9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施全面。</p>	
10	深圳市博大建设集团有限公司	合格	<p>1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理机构配备情况表人员配置齐全。</p> <p>2.【材料设备进场计划、成品保护措施】：材料设备进场计划、成品保护计划及保护措施，成品进场检查注意事项等满足招标文件要求。</p> <p>3.【施工总体部署及生产及安装计划】：施工总体部署及生产及安装计划贴合项目实际情况。</p> <p>4.【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：项目工程施工的重点与难点分析全面。</p> <p>5.【招标人要求编制的专项施工技术方案】：专项施工技术方案编制合理，易于执行。</p> <p>6.【施工资源需求计划】：各施工资源需求计划可行，易于执行。</p> <p>7.【施工工期管理策划】：已响应工期管理要求，安排合理有序。</p> <p>8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施合理，易于执行。</p> <p>9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施全面。</p>	无
11	深圳市和顺达建筑工程有限公司	合格	<p>4.【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：重点与难点分析准确，有应对措施。</p> <p>5.【招标人要求编制的专项施工技术方案】：专项施工技术方案编制合理，易于执行。</p> <p>6.【施工资源需求计划】：主要施工资源与施工需求相符，各项设施计划完善。</p> <p>7.【施工工期管理策划】：工期目标，施工进度计划策划较合理。</p> <p>8.【安全文明施工】：安全文明保证措施较详细。</p> <p>9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施简明、扼要，满足现场施工要求。</p>	<p>1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目经理无建筑工程职称。</p> <p>2.【材料设备进场计划、成品保护措施】：材料设备进场计划、成品保护措施不完善。</p> <p>3.【施工总体部署及生产及安装计划】：区段划分与总体施工顺序不清晰，材料堆放及运输路线设置不详细，平面布置图安排不合理。</p>
12	深圳市德勤建工集团有限公司	合格	<p>2.【材料设备进场计划、成品保护措施】：进场计划、成品保护措施妥当，适应项目现场需求。</p> <p>3.【施工总体部署及生产及安装计划】：工人住宿有考虑项目无法提供</p>	<p>1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理班子人员配备不齐。</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>场地的实际情况。</p> <p>4.【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：项目工程施工的重点与难点分析全面。</p> <p>5.【招标人要求编制的专项施工技术方案】：专项施工技术方案编制合理，易于执行。</p> <p>6.【施工资源需求计划】：各施工资源需求计划可行，易于执行。</p> <p>7.【施工工期管理策划】：工期目标，施工进度计划策划较合理。</p> <p>8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施全面。</p> <p>9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施全面。</p>	
13	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司	合格	<p>2.【材料设备进程计划、成品保护措施】：进程计划、成品保护措施妥当，适应项目现场需求。</p> <p>3.【施工总体部署及生产及安装计划】：工人住宿有考虑项目无法提供场地的实际情况。</p> <p>4.【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：项目工程施工的重点与难点分析全面。</p> <p>5.【招标人要求编制的专项施工技术方案】：质量管理与控制施工技术方案、安全管理与控制施工技术方案分析全面。</p> <p>6.【施工资源需求计划】：各施工资源需求计划可行，易于执行。</p> <p>7.【施工工期管理策划】：已响应工期管理要求，安排合理有序。</p> <p>8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施全面。</p> <p>9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施全面。</p>	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理班子人员配备不齐。
14	深圳市科源建设集团股份有限公司	合格	<p>1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理机构配备情况表人员配置齐全。</p> <p>2.【材料设备进程计划、成品保护措施】：进程计划、成品保护措施妥当，适应项目现场需求。</p> <p>4.【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：项目工程施工的重点与难点分析全面。</p> <p>5.【招标人要求编制的专项施工技术方案】：质量管理与控制施工技术方案、安全管理与控制施工技术方案分析全面。</p> <p>7.【施工工期管理策划】：工期目标响应招标文件情况；施工进度计划响应招标文件情况；工序安排、关键线路的管理策划合理可行。</p>	<p>3.【施工总体部署及生产及安装计划】：现场平面布置不符合项目实际情况。</p> <p>6.【施工资源需求计划】：主要材料、施工设施的需求计划情况不详细，可行性不强。</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施全面。</p> <p>9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施全面。</p>	
15	深圳市艺越建设集团有限公司	合格	<p>2.【材料设备进程计划、成品保护措施】：材料设备进程计划、成品保护措施较详细。</p> <p>4.【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：项目工程施工的重点与难点分析全面</p> <p>5.【招标人要求编制的专项施工方案】：专项施工方案编制合理，易于执行。</p> <p>6.【施工资源需求计划】：主要施工资源与施工需求相符，各项设施计划完善。</p> <p>7.【施工工期管理策划】：已响应工期管理要求，安排合理有序。</p> <p>8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施合理，易于执行</p> <p>9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施较具体。</p>	<p>1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：人员配置未符合要求。</p> <p>3.【施工总体部署及生产及安装计划】：施工总体部署、进度及节点计划安排不完善。</p>
16	深圳广田集团股份有限公司	合格	<p>1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理机构配备情况表人员配置齐全。</p> <p>2.【材料设备进程计划、成品保护措施】：材料设备进程计划、成品保护措施较详细。</p> <p>3.【施工总体部署及生产及安装计划】：临时办公室、人员住宿、工人住宿考虑了项目无法提供场地的实际情况。</p> <p>4.【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：重点与难点分析准确，有应对措施。</p> <p>5.【招标人要求编制的专项施工方案】：专项施工方案编制合理，易于执行。</p> <p>6.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划较完整。</p> <p>7.【施工工期管理策划】：工期目标，施工进度计划策划较合理。</p> <p>8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施全面。</p> <p>9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施全面。</p>	无
17	深圳新科特种装饰工程有限公司	合格	<p>2.【材料设备进程计划、成品保护措施】：材料设备进程计划、成品保护措施较详细。</p> <p>3.【施工总体部署及生产及安装计划】：总体部署及生产及安装计划合理。</p> <p>4.【施工方法、对本项目重点、难点</p>	<p>1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理班子人员配备不齐。</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>的分析和应对措施、合理化建议】：重点与难点分析及应对措施与现场相符，有针对性。</p> <p>5.【招标人要求编制的专项施工方案】：专项施工方案编制合理，易于执行。</p> <p>6.【施工资源需求计划】：各施工资源需求计划可行，易于执行。</p> <p>7.【施工工期管理策划】：已响应工期管理要求，安排合理有序。</p> <p>8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施合理，易于执行。</p> <p>9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节施工保证措施全面。</p>	
18	深圳新艺华建筑装饰工程有限公司	合格	<p>1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理机构配备情况表人员配置齐全。</p> <p>2.【材料设备进程计划、成品保护措施】：材料设备进程计划、成品保护措施较详细。</p> <p>4.【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：对项目工程施工的重点与难点分析准确；应对措施简明、扼要；合理化建议合理可行。</p> <p>5.【招标人要求编制的专项施工方案】：专项施工方案编制合理，易于执行。</p> <p>6.【施工资源需求计划】：主要施工资源与施工需求相符，各项设施计划完善。</p> <p>7.【施工工期管理策划】：已响应工期管理要求，安排合理有序。</p> <p>8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施全面。</p> <p>9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节施工保证措施全面。</p>	3.【施工总体部署及生产及安装计划】：施工总体部署较为简单。
19	深圳特艺达建工集团有限公司//深圳市中嘉建科股份有限公司	合格	<p>1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理机构配备情况表人员配置齐全。</p> <p>2.【材料设备进程计划、成品保护措施】：进程计划、成品保护措施妥当，适应项目现场需求</p> <p>3.【施工总体部署及生产及安装计划】：施工总体部署及生产及安装计划可行。</p> <p>4.【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：对项目工程施工的重点与难点分析全面。</p> <p>5.【招标人要求编制的专项施工方案】：专项施工方案编制合理，易于执行。</p> <p>6.【施工资源需求计划】：主要施工资源与施工需求相符，各项设施计划</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			完善。 7.【施工工期管理策划】：已响应工期管理要求，安排合理有序。 8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施全面。 9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施全面。	
20	深圳远鹏装饰集团有限公司	合格	2.【材料设备进程计划、成品保护措施】：进程计划、成品保护措施妥当，适应项目现场需求。 3.【施工总体部署及生产及安装计划】：施工总体部署及生产及安装计划可行。 4.【施工方法、对本项目重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：对项目工程施工的重点与难点分析全面。 5.【招标人要求编制的专项施工方案】：专项施工方案编制合理，易于执行。 6.【施工资源需求计划】：各施工资源需求计划可行，易于执行。 7.【施工工期管理策划】：已响应工期管理要求，安排合理有序。 8.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施全面。 9.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施较具体。	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目管理班子配置不符合招标文件要求。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
刘传生	无	
王前	无	
杨忠文	无	
郭锐	无	
梁振根	无	