

建设工程评标报告

标段名称： 南光高速市政化改造工程（一期）施工总承包

工程类别： 施工

评标日期： 2026年05月07日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼701评标室

一、评标基本信息

标段名称：南光高速市政化改造工程（一期）施工总承包

标段编号：2018-440300-53-01-706695003001

建设单位：深圳市地铁集团有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：60648.195076万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：辜少忠

成员：赵志芳，龙亚德，张必辉，罗贤凡

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会对11家投标人的投标文件进行了初步评审，其中3家投标人未能通过初步评审，其余8家均通过初步评审。详见技术初步评审汇总表和技术组否决投标汇总表。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

无

3、详细评审情况：

经评标委员会对8家投标人的投标文件进行了详细评审，均合格。

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中建三局集团有限公司//中铁二十二局集团有限公司（推荐理由：结合投标人的信用情况、企业资质、同类工程施工业绩情况、施工获奖情况、拟投入管理团队（指项目经理、项目副经理、技

组长签名：

评委签名：

术负责人)的资格、经验情况,在上述资信情况较好、技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选50%(采用四舍五入取整)作为技术标推荐的中标候选人。)

中铁二十局集团有限公司(推荐理由:结合投标人的信用情况、企业资质、同类工程施工业绩情况、施工获奖情况、拟投入管理团队(指项目经理、项目副经理、技术负责人)的资格、经验情况,在上述资信情况较好、技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选50%(采用四舍五入取整)作为技术标推荐的中标候选人。)

中铁十一局集团有限公司(推荐理由:结合投标人的信用情况、企业资质、同类工程施工业绩情况、施工获奖情况、拟投入管理团队(指项目经理、项目副经理、技术负责人)的资格、经验情况,在上述资信情况较好、技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选50%(采用四舍五入取整)作为技术标推荐的中标候选人。)

中铁十八局集团有限公司//中铁一局集团有限公司(推荐理由:结合投标人的信用情况、企业资质、同类工程施工业绩情况、施工获奖情况、拟投入管理团队(指项目经理、项目副经理、技术负责人)的资格、经验情况,在上述资信情况较好、技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选50%(采用四舍五入取整)作为技术标推荐的中标候选人。)

温馨提示: 投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的,可以在评标结果公示期间(3个工作日)按规定先向招标人书面异议,逾期不予受理。

组长签名:

评委签名:

技术标评审汇总表

项目名称：南光高速市政化改造工程（一期）施工总承包
 标段(包)名称：南光高速市政化改造工程（一期）施工总承包

项目编码：2018-440300-53-01-706695003
 标段(包)编码：2018-440300-53-01-706695003001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	上海公路桥梁（集团）有限公司//中国建筑第四工程局有限公司	合格	3.【安全与文明施工（绿色施工）管理措施】：对现场环境的安全风险有分析、针对安全风险有预控措施。 4.【工期目标及确保工期的控制措施】：有明确工期目标、提出了确保关键工程工期的控制措施、有延误的回补对策。	1.【工程特点及施工管理重点、难点分析及应对措施】：施工管理的重点与难点应对措施较简单。 2.【施工方案】：专项施工技术方案不够全面。
2	上海城建市政工程（集团）有限公司//中铁七局集团有限公司	合格	1.【工程特点及施工管理重点、难点分析及应对措施】：工程特点描述全面；施工管理的重点与难点分析较准确；应对措施简明、扼要。 2.【施工方案】：针对本次招标工程特点提出合理的施工方案及相关的保证措施 3.【安全与文明施工（绿色施工）管理措施】：对现场环境的安全风险有分析、针对安全风险有预控措施	4.【工期目标及确保工期的控制措施】：缺少延误的回补对策描述
3	中交一公局集团有限公司	合格	1.【工程特点及施工管理重点、难点分析及应对措施】：工程特点描述全面；施工管理的重点与难点分析较准确；应对措施简明、扼要。 3.【安全与文明施工（绿色施工）管理措施】：对现场环境的安全风险有分析、针对安全风险有预控措施	2.【施工方案】：要求提供的施工方案及相关的保证措施不够全面 4.【工期目标及确保工期的控制措施】：缺乏工期延误的回补对策
4	中建三局集团有限公司//中铁二十二局集团有限公司	合格	1.【工程特点及施工管理重点、难点分析及应对措施】：工程特点描述全面；施工管理的重点与难点分析较准确；应对措施简明、扼要。 2.【施工方案】：施工方案及相关的保证措施合理详细 3.【安全与文明施工（绿色施工）管理措施】：有对现场环境的安全风险进行分析、针对安全风险有预控措施。 4.【工期目标及确保工期的控制措施】：有明确工期目标、提出了确保关键工程工期的控制措施、有延误的回补对策。	无
5	中铁二十局集团有限公司	合格	1.【工程特点及施工管理重点、难点分析及应对措施】：工程特点描述比较全面及施工管理的重点与难点分析准确；有简明、扼要的应对措施 2.【施工方案】：针对本次招标工程特点提出合理的施工方案及相关的保证措施 3.【安全与文明施工（绿色施工）管理措施】：对现场环境的安全风险有	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			分析、针对安全风险有预控措施 4.【工期目标及确保工期的控制措施】：有明确工期目标、提出确保关键工程工期的控制措施、有延误的回补对策。	
6	中铁六局集团有限公司	合格	1.【工程特点及施工管理重点、难点分析及应对措施】：工程特点描述全面及施工管理的重点与难点分析准确；有简明、扼要的应对措施 4.【工期目标及确保工期的控制措施】：有明确工期目标、提出确保关键工程工期的控制措施、有延误的回补对策	2.【施工方案】：施工方案不够全面 3.【安全与文明施工（绿色施工）管理措施】：针对安全风险没有预控措施
7	中铁十一局集团有限公司	合格	1.【工程特点及施工管理重点、难点分析及应对措施】：工程特点描述全面及施工管理的重点与难点分析准确；有简明、扼要的应对措施 2.【施工方案】：针对本次招标工程特点提出合理的施工方案及相关的保证措施 3.【安全与文明施工（绿色施工）管理措施】：对现场环境的安全风险有分析、针对安全风险有预控措施。 4.【工期目标及确保工期的控制措施】：有明确工期目标、提出了确保关键工程工期的控制措施、有延误的回补对策。	无
8	中铁十八局集团有限公司// 中铁一局集团有限公司	合格	1.【工程特点及施工管理重点、难点分析及应对措施】：工程特点描述全面及施工管理的重点与难点分析准确；有简明、扼要的应对措施 2.【施工方案】：施工方案及相关的保证措施较合理。 3.【安全与文明施工（绿色施工）管理措施】：对现场环境的安全风险有分析、针对安全风险有预控措施 4.【工期目标及确保工期的控制措施】：有确保关键工程工期的控制措施、有延误的回补对策	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
辜少忠	无	
赵志芳	无	
龙亚德	无	

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
张必辉	无	
罗贤凡	无	