

建设工程评标报告

标段名称： 深圳市大鹏新区香车水库除险加固工程（边坡整治工程）

工程类别： 施工

评标日期： 2026年05月11日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼711评标室

一、评标基本信息

标段名称：深圳市大鹏新区香车水库除险加固工程（边坡整治工程）

标段编号：2212-440343-04-01-795683003002

建设单位：深圳市大鹏新区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：84.036850万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：肖红明

成员：王艳刚，夏志雄，赵耿灿，黄启文

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经技术标评标委员会初步评审，9家投标单位均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经计算机系统自动清标，技术标评标委员会复核，9家投标单位均合格。

3、详细评审情况：

经技术标评标委员会详细评审，9家投标单位均合格。

4、评标资料附件：

无。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

深圳市宝龙泰建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件结合评审要素，评审合格投标人数量超过5家时，推荐中标候选人比例为50%，优点较多的单位进行推优。）

深圳市尚润科工集团有限公司（推荐理由：根据招标文件结合评审要素，评审合格投标人数量超过5家时，推荐中标候选人比例为50%，优点较多的单位进行推优。）

组长签名：

评委签名：

深圳市广源达建筑工程有限公司（推荐理由：根据招标文件结合评审要素，评审合格投标人数量超过5家时，推荐中标候选人比例为50%，优点较多的单位进行推优。）

深圳市瑞壹建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件结合评审要素，评审合格投标人数量超过5家时，推荐中标候选人比例为50%，优点较多的单位进行推优。）

深圳市禾图建设有限公司（推荐理由：根据招标文件结合评审要素，评审合格投标人数量超过5家时，推荐中标候选人比例为50%，优点较多的单位进行推优。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：深圳市大鹏新区香车水库除险加固工程（边坡整治工程）

项目编码：2212-440343-04-01-795683003

标段(包)名称：深圳市大鹏新区香车水库除险加固工程（边坡整治工程）

标段(包)编码：2212-440343-04-01-795683003002

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	深圳兴泉建设有限公司	合格	<ol style="list-style-type: none">【组织机构】：项目管理岗位人员配置满足施工需要，资质符合项目要求【施工资源需求计划】：施工资源投入计划编写详实，可操作性强【施工工期管理策划】：工期目标完全响应招标文件，工序安排合理，关键线路的管理策划符合项目实际情况，可实施性强【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施齐全，有较强的可实施性	<ol style="list-style-type: none">【施工总平面布置规划】：未根据项目实际情况编写施工阶段总平面布置图【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：对工程的重点和难点分析不全面
2	深圳市勘察研究院有限公司	合格	<ol style="list-style-type: none">【组织机构】：组织机构满足项目要求，合理可行【施工资源需求计划】：施工资源需求分析全面，投入计划编写详实，可实施性强【施工总平面布置规划】：施工总平面布置内容完整，有利于保障项目施工高效推进，主要施工阶段的总平面图编写合理，有较强的实施性；【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施齐全，有较强的可实施性	<ol style="list-style-type: none">【施工工期管理策划】：关键线路不够明确，未对关键工序节点进行分解、分析【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：对工程重点和难点分析不全面
3	深圳市宝龙泰建设工程有限公司	合格	<ol style="list-style-type: none">【组织机构】：组织机构人员配置齐全，主要管理人员资格及业绩满足需求【施工资源需求计划】：施工资源需求分析全面，投入计划编写详实，可实施性强【施工总平面布置规划】：施工总平面布置内容完整，有利于保障项目施工高效推进，主要施工阶段的总平面图编写合理，有较强的实施性；【施工工期管理策划】：工期目标完全响应招标文件，工序安排合理，关键线路的管理策划符合项目实际情况，可实施性强【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：工程重点及难点理解充分，分析全面，制定的措施得当【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施齐全，有较强的可实施性	无
4	深圳市尚润科工集团有限公司	合格	<ol style="list-style-type: none">【组织机构】：项目管理岗位人员配置满足施工需要，人员资质符合项	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>目要求</p> <p>2.【施工资源需求计划】：施工资源需求分析全面，投入计划编写详实，可实施性强</p> <p>3.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置内容完整，有利于保障项目施工高效推进，主要施工阶段的总平面图编写合理，有较强的实施性；</p> <p>4.【施工工期管理策划】：工期目标完全响应招标文件，工序安排合理，关键线路的管理策划符合项目实际情况，可实施性强</p> <p>5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：工程重难点分析透彻，施工方法工序完整，质量及安全的控制要求明确。</p> <p>6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施齐全，有较强的可实施性</p>	
5	深圳市广源达建筑工程有限公司	合格	<p>1.【组织机构】：项目管理人员满足施工管理需要，岗位配置齐全，项目经理有相关业绩</p> <p>2.【施工资源需求计划】：施工资源需求分析全面，投入计划编写详实，可实施性强</p> <p>3.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置内容完整，有利于保障项目施工高效推进，主要施工阶段的总平面图编写合理，有较强的实施性；</p> <p>4.【施工工期管理策划】：工期目标完全响应招标文件，工序安排合理，关键线路的管理策划符合项目实际情况，可实施性强</p> <p>5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：工程重点及难点理解充分，分析全面，制定的措施得当；</p> <p>6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施齐全，有较强的可实施性</p>	无
6	深圳市瑞壹建设工程有限公司	合格	<p>1.【组织机构】：组织机构人员配置齐全，主要管理人员资格及业绩满足需求</p> <p>2.【施工资源需求计划】：施工资源需求分析全面，投入计划编写详实，可实施性强</p> <p>4.【施工工期管理策划】：工期目标完全响应招标文件，工序安排合理，关键线路的管理策划符合项目实际情况，可实施性强</p> <p>5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：工程重点及难点理解充分，分析全面，制定的措施得当；</p> <p>6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施齐全，有较强的可实施性</p>	3.【施工总平面布置规划】：未结合现场情况进行堆场、加工场、临时道路、临时供水供电具体位置布置，施工总平面布置图不合理

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
7	深圳市禾图建设有限公司	合格	<p>1.【组织机构】：项目管理岗位人员配置满足施工需要，资质符合要求</p> <p>2.【施工资源需求计划】：施工资源需求分析全面，投入计划编写详实，可实施性强</p> <p>3.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置内容完整，有利于保障项目施工高效推进，主要施工阶段的总平面图编写合理，有较强的实施性；</p> <p>4.【施工工期管理策划】：工期目标完全响应招标文件，工序安排合理，关键线路的管理策划符合项目实际情况，可实施性强</p> <p>5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：工程重点及难点理解充分，分析全面，制定的措施得当；</p> <p>6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施齐全，有较强的可实施性</p>	无
8	深圳市精微建设工程有限公司	合格	<p>1.【组织机构】：项目管理岗位人员配置满足施工需要，资质符合项目要求</p> <p>4.【施工工期管理策划】：工期计划满足招标文件要求，工序安排及关键线路合理，有工期保障措施</p> <p>6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施齐全，有较强的可实施性</p>	<p>2.【施工资源需求计划】：缺乏主要材料种类及数量清单，投入的部分机械设备与本项目需求不符</p> <p>3.【施工总平面布置规划】：未结合现场情况进行主要机械、堆场、加工场、临时道路、临时供水供电现场位置布置，未编制施工总平面布置图</p> <p>5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：重难点分析界面不清晰，未将锚杆施工等主要措施作为工程重点，且部分质量措施与本项目不符</p>
9	深圳源鸿建安科技集团有限公司	合格	<p>6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施齐全，有较强的可实施性</p>	<p>1.【组织机构】：未明确各岗位职责及分工说明</p> <p>2.【施工资源需求计划】：施工资源需求分析不全面，缺少主要材料、生产工艺设备、劳动力投入等计划；</p> <p>3.【施工总平面布置规划】：未结合现场情况进行主要机械、堆场、加工场、临时道路、临时供水供电现场位置布置，未编制施工总平面布置图</p> <p>4.【施工工期管理策划】：未编制施工进度计划图，无工序安排及关键线路</p> <p>5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：未将锚杆施工等主要措施作为工程重点，切部分质量措施与本项目不符</p>
评标委员会签名：				

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
王艳刚	无	
夏志雄	无	
赵耿灿	无	
黄启文	无	
肖红明	无	