

# 建设工程评标报告

标段名称： 鹏坝通道工程综合附属标

工程类别： 施工

评标日期： 2026年05月13日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼712评标室

## 一、评标基本信息

标段名称：鹏坝通道工程综合附属标

标段编号：44030720200608001007001

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：7954.520831万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

## 二、评标委员会组成

组长：李平奎

成员：钱百舸，张毅，余雄，陈宏达

## 三、评标过程描述

### 1、初步评审情况：

经初步评审，所有投标人的投标文件均合格。

### 2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经计算机自动清标，评标委员会复核，所有投标人的投标文件清标均合格。

### 3、详细评审情况：

经详细评审，所有投标人的投标文件均合格。

### 4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

### 5、问题请示：

无

### 6、建议及意见：

无

### 7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中交一公局集团有限公司（推荐理由：根据招标文件的有关规定，结合投标人的信用情况、同类工程施工业绩情况、施工业绩获奖情况、拟投入管理团队（指项目经理、项目副经理、技术负责人）的资格、经验情况。在上述资信情况较好、技术标评审较优

组长签名：

评委签名：

且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选50%（采用四舍五入取整）。）

中国建筑一局（集团）有限公司（推荐理由：根据招标文件的有关规定，结合投标人的信用情况、同类工程施工业绩情况、施工业绩获奖情况、拟投入管理团队（指项目经理、项目副经理、技术负责人）的资格、经验情况。在上述资信情况较好、技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选50%（采用四舍五入取整）。）

中铁七局集团有限公司（推荐理由：根据招标文件的有关规定，结合投标人的信用情况、同类工程施工业绩情况、施工业绩获奖情况、拟投入管理团队（指项目经理、项目副经理、技术负责人）的资格、经验情况。在上述资信情况较好、技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选50%（采用四舍五入取整）。）

深圳市政集团有限公司（推荐理由：根据招标文件的有关规定，结合投标人的信用情况、同类工程施工业绩情况、施工业绩获奖情况、拟投入管理团队（指项目经理、项目副经理、技术负责人）的资格、经验情况。在上述资信情况较好、技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选50%（采用四舍五入取整）。）

深圳市路桥建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件的有关规定，结合投标人的信用情况、同类工程施工业绩情况、施工业绩获奖情况、拟投入管理团队（指项目经理、项目副经理、技术负责人）的资格、经验情况。在上述资信情况较好、技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选50%（采用四舍五入取整）。）

组长签名：

评委签名：

达濠市政建设有限公司（推荐理由：根据招标文件的有关规定，结合投标人的信用情况、同类工程施工业绩情况、施工业绩获奖情况、拟投入管理团队（指项目经理、项目副经理、技术负责人）的资格、经验情况。在上述资信情况较好、技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选50%（采用四舍五入取整）。）

中铁十六局集团有限公司（推荐理由：根据招标文件的有关规定，结合投标人的信用情况、同类工程施工业绩情况、施工业绩获奖情况、拟投入管理团队（指项目经理、项目副经理、技术负责人）的资格、经验情况。在上述资信情况较好、技术标评审较优且未违反招标文件关于不良行为认定规定的投标人中优选50%（采用四舍五入取整）。）

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

# 技术标评审汇总表

项目名称：鹏坝通道工程综合附属标  
标段(包)名称：鹏坝通道工程综合附属标

项目编码：44030720200608001007  
标段(包)编码：44030720200608001007001

| 序号 | 投标人名称          | 评审等级 | 优点  | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|----------------|------|---|--------------------|
| 1  | 中交一公局集团有限公司    | 合格   | 1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：对重难点分析较全面，措施较具体、合理。<br>2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：内容较完整，全面，项目各大管理目标满足招标文件要求。<br>3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施得力、方案可行。<br>4.【合理化建议】：合理化建议具有一定的针对性，基本合理。                                | 无                  |
| 2  | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 合格   | 1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：对本项目总承包管理及施工重难点的认识较好，处理及保证措施合理，对策针对性较强。<br>2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：总体施工组织合理、较完整，基本满足项目各大管理目标的实现。<br>3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施得力、方案可行。<br>4.【合理化建议】：合理化建议针对性较强，具有可操作性。          | 无                  |
| 3  | 中深建业建设集团有限公司   | 合格   | 1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：总承包管理方案内容全面、目标清晰；对重难点分析较全面，措施具体、合理。<br>2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：内容完整，全面，条理清晰，项目目标满足招标文件要求。<br>3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施合理、针对性较强。<br>4.【合理化建议】：针对施工作业及与其他施工单位的交叉作业配合提出的建议可操作性较强。 | 无                  |
| 4  | 中铁一局集团有限公司     | 合格   | 1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：对本项目总承包管理及施工重难点的认识到位，处理及保证措施合理。<br>2.【项目总体施工组织方案（含施工  | 无                  |

| 序号 | 投标人名称         | 评审等级 | 优点   | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项   |
|----|---------------|------|--|--|
|    |               |      | <p>总平面布置)】：内容完整，全面，条理清晰，项目各大目标满足招标文件的相关要求。</p> <p>3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施针对性较强、方案可行。</p> <p>4.【合理化建议】：施工作业及与其他施工单位的交叉作业配合方面合理较有针对性。</p>  |  |
| 5  | 中铁七局集团有限公司    | 合格   | <p>1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：总承包管理思路内容全面；对重难点分析较全面，措施具体、合理。</p> <p>2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：总体施组内容完整，全面，条理清晰，项目目标满足要求。</p> <p>3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：各项保障措施基本合理、可行。</p> <p>4.【合理化建议】：针对施工作业及与其他施工单位的交叉作业配合提出的建议可操作性较强。</p>            | 无  |
| 6  | 中铁十八局集团有限公司   | 合格   | <p>1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：对本项目总承包管理及施工重难点的认识到位，处理及保证措施合理。</p> <p>3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施得力、方案可行。</p> <p>4.【合理化建议】：针对施工作业可操作性较强。</p>   | 2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：总体施工组织方案针对性不强。  |
| 7  | 中铁十六局集团有限公司   | 合格   | <p>1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：总承包管理内容较全面，对重难点分析较全面，措施合理。</p> <p>2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：项目总体施工组织方案内容完整，满足招标文件工期节点要求。</p> <p>3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护保证措施得力、方案可行。</p> <p>4.【合理化建议】：施工作业及与其他施工单位的交叉作业配合方面合理较有针对性。</p> | 无  |
| 8  | 深圳市交运工程集团有限公司 | 合格   | <p>3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施合理可行。</p> <p>4.【合理化建议】：合理化建议具有</p>   | <p>1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：施工重难点的认识分析保证措施分析不到位，不全面。</p> <p>2.【项目总体施工组织方案（含施工</p> |

| 序号 | 投标人名称         | 评审等级 | 优点  | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项   |
|----|---------------|------|---|--|
|    |               |      | 可操作性。   | 总平面布置)】：项目总体施工组织方案内容不够完整。  |
| 9  | 深圳市政集团有限公司    | 合格   | <p>1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：关于施工总承包管理及施工重难点分析及应对和保证措施基本可行。</p> <p>2.【项目总体施工组织方案(含施工总平面布置)】：项目总体施工组织方案内容完整，满足招标文件工期节点要求</p> <p>3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施合理、详细。</p> <p>4.【合理化建议】：施工作业及与其他施工单位的交叉作业配合方面合理较有针对性。</p>           | 无  |
| 10 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 合格   | <p>1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：总承包管理方案内容全面、目标清晰；对重难点分析较全面，措施具体、合理。</p> <p>2.【项目总体施工组织方案(含施工总平面布置)】：内容全面、具体，针对性强，条理清晰；工期安排基本合理，满足要求。</p> <p>3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施合理，全面。</p> <p>4.【合理化建议】：施工作业及与其他施工单位的交叉作业配合方面合理较有针对性。</p> | 无  |
| 11 | 深圳裕亨实业集团有限公司  | 合格   | 无   | <p>1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：本项目总承包管理认识不到位。</p> <p>2.【项目总体施工组织方案(含施工总平面布置)】：项目总体施工组织方案内容不完整</p> <p>3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：各项措施不够具体，针对性有所欠缺。</p> <p>4.【合理化建议】：未针对施工作业及与其他施工单位的交叉作业配合提出合理化建议。</p> |
| 12 | 盛玖建设集团有限公司    | 合格   | <p>1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：总承包管理方案内容全面、条理清晰；对重难点分析较全面，措施合理。</p> <p>2.【项目总体施工组织方案(含施工总平面布置)】：项目总体施工组织方案内容完整，满足招标文件工期节点要求。</p> <p>4.【合理化建议】：施工作业及与其他施工单位的交叉作业配合方面合</p>  | <p>3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：保障措施不够全面。</p>   |

| 序号 | 投标人名称      | 评审等级 | 优点   | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|------------|------|--|--------------------|
|    |            |      | 理，较有针对性。   |                    |
| 13 | 达濠市政建设有限公司 | 合格   | <p>1.【施工总承包管理及施工重难点分析、应对和保证措施】：对总承包管理认识基本到位；主要重难点认识到位，保证措施基本合理。</p> <p>2.【项目总体施工组织方案（含施工总平面布置）】：内容全面、具体，针对性强，条理清晰；工期安排合理，满足要求。</p> <p>3.【施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施】：施工质量、进度、安全文明施工及环境保护措施合理。</p> <p>4.【合理化建议】：合理化建议较为全面，可操作性强。</p> | 无                  |

评标委员会签名：

评标专家保留意见

| 专家姓名 | 评标专家对汇总意见持保留意见的情况<br>(注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项) | 专家签名 |
|------|---|------|
| 钱百舸  | 无   |      |
| 张毅   | 无   |      |
| 余雄   | 无   |      |
| 陈宏达  | 无   |      |
| 李平奎  | 无   |      |