

建设工程评标报告

标段名称： 宝安区海澜路配套污水管网新建工程施工总承包
工程类别： 施工
评标日期： 2026年05月26日
评标地点： 宝安分公司场地317评标室

一、评标基本信息

标段名称：宝安区海澜路配套污水管网新建工程施工总承包

标段编号：2601-440306-04-01-601160001001

建设单位：深圳市宝安区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：506.945796万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：包涵

成员：吴翠妮，孔德宝，李二广，秦文

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评审委员会初步评审，8家投标单位的投标文件均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经电脑自动清标，评审委员会复核，8家投标单位的投标文件均合格。

3、详细评审情况：

经评审委员会详细评审，8家投标单位的投标文件均合格。

4、评标资料附件：

技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无。

6、建议及意见：

无。

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中国华西企业有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，评标专家推荐技术标中优势项较多、劣势项较少的投标人。）

组长签名：

评委签名：

深圳市交运工程集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，评标专家推荐技术标中优势项较多、劣势项较少的投标人。）

深圳市天健第一建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，评标专家推荐技术标中优势项较多、劣势项较少的投标人。）

深圳市宝龙泰建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，评标专家推荐技术标中优势项较多、劣势项较少的投标人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：宝安区海澜路配套污水管网新建工程
标段(包)名称：宝安区海澜路配套污水管网新建工程施工总承包

项目编码：2601-440306-04-01-601160001
标段(包)编码：2601-440306-04-01-601160001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国华西企业有限公司	合格	1.【项目概况,施工重点、难点】:项目概况描述准确、全面;施工重点、难点分析透彻、到位,合理可行。 2.【项目组织架构】:项目组织结构配置满足该项目需求,合理可行。 3.【进度计划及工期保障措施】:进度计划及工期保障措施全面合理可行。 4.【质保措施】:质量保证措施及特殊季节施工内容全面,合理可行。 5.【安全文明施工、特殊季节施工】:安全文明施工、特殊季节施工内容全面,合理可行。 6.【交通疏解方案】:交通疏解方案结合该项目特点编制,合理可行。 7.【危险性较大的分部分项工程】:危大工程安全管理措施内容全面,合理可行。	无。
2	中骏控股集团有限公司	合格	1.【项目概况,施工重点、难点】:项目概况描述准确、全面;施工重点、难点分析合理。 2.【项目组织架构】:项目组织结构配置满足该项目需求,合理可行。 6.【交通疏解方案】:交通疏解方案合理可行。	3.【进度计划及工期保障措施】:施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关保证工期的措施未结合该项目特征编制,关键线路不清晰、不合理。 4.【质保措施】:施工工程质量保证措施及特殊季节施工未结合该项目特征编制。 5.【安全文明施工、特殊季节施工】:安全重难点分析内容缺失、危险性较大的分部分项工程安全保证措施内容缺失、清洁能源车辆、机械等“深圳蓝”措施内容缺失。 7.【危险性较大的分部分项工程】:编制内容表述不够明确。
3	深圳市交运工程集团有限公司	合格	1.【项目概况,施工重点、难点】:项目概况描述准确、全面;施工重点、难点分析透彻、到位,合理可行。 2.【项目组织架构】:项目组织结构配置满足该项目需求,合理可行。 3.【进度计划及工期保障措施】:进度计划及工期保障措施全面合理可行。 4.【质保措施】:质量保证措施及特殊季节施工内容全面,合理可行。 5.【安全文明施工、特殊季节施工】:安全文明施工、特殊季节施工内容全面,合理可行。	无。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			6.【交通疏解方案】：交通疏解方案结合该项目特点编制，合理可行。 7.【危险性较大的分部分项工程】：危大工程安全管理措施内容全面，合理可行。	
4	深圳市华鹏工程建设有限公司	合格	1.【项目概况，施工重点、难点】：项目概况描述基本准确，重点、难点解决措施可行。 2.【项目组织架构】：项目组织结构配置满足该项目需求，合理可行。 6.【交通疏解方案】：交通疏解施工方案基本合理。 7.【危险性较大的分部分项工程】：危大工程安全管理措施内容全面，合理可行。	3.【进度计划及工期保障措施】：施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关保证工期的措施未结合该项目特征编制，关键线路不清晰、不合理。 4.【质保措施】：施工工程质量保证措施未结合该项目特征编制，特殊季节施工情况内容缺失。 5.【安全文明施工、特殊季节施工】：安全重难点分析内容缺失、危险性较大的分部分项工程安全保证措施内容缺失、清洁能源车辆、机械等“深圳蓝”措施内容缺失。
5	深圳市天健第一建设工程有限公司	合格	1.【项目概况，施工重点、难点】：项目概况描述准确、全面；施工重点、难点分析透彻、到位，合理可行。 2.【项目组织架构】：项目组织结构配置满足该项目需求，合理可行。 3.【进度计划及工期保障措施】：进度计划及工期保障措施全面合理可行。 4.【质保措施】：质量保证措施及特殊季节施工内容全面，合理可行。 5.【安全文明施工、特殊季节施工】：安全文明施工、特殊季节施工内容全面，合理可行。 6.【交通疏解方案】：交通疏解方案结合该项目特点编制，合理可行。 7.【危险性较大的分部分项工程】：危大工程安全管理措施内容全面，合理可行。	无。
6	深圳市宝龙泰建设工程有限公司	合格	1.【项目概况，施工重点、难点】：项目概况描述准确、全面；施工重点、难点分析透彻、到位，合理可行。 2.【项目组织架构】：项目组织结构配置满足该项目需求，合理可行。 3.【进度计划及工期保障措施】：进度计划及工期保障措施全面合理可行。 4.【质保措施】：工程质量保证措施齐全，特殊季节施工符合实际情况。 5.【安全文明施工、特殊季节施工】：安全文明施工、特殊季节施工内容全面，合理可行。 6.【交通疏解方案】：交通疏解施工方案基本可行。	7.【危险性较大的分部分项工程】：危险性较大的分部分项工程编制内容表述不够明确。
7	深圳市水利土木建筑工程有	合格	1.【项目概况，施工重点、难点】：	

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
	限公司		项目概况描述准确、全面；施工重点、难点分析透彻、到位，合理可行。 6.【交通疏解方案】：交通疏解施工方案基本可行。 7.【危险性较大的分部分项工程】：危大工程安全管理措施内容全面，合理可行。	2.【项目组织架构】：项目组织架构未见岗位职责描述。 3.【进度计划及工期保障措施】：未提供施工进度网络图或带关键线路的横道图；相关保证工期的措施未结合该项目特征编制。 4.【质保措施】：施工工程质量保证措施及特殊季节施工未结合该项目特征编制。 5.【安全文明施工、特殊季节施工】：安全重难点分析内容缺失、危险性较大的分部分项工程安全保证措施内容缺失、清洁能源车辆、机械等“深圳蓝”措施内容缺失。
8	深圳市路野建设集团有限公司	合格	1.【项目概况，施工重点、难点】：项目概况描述准确、全面；施工重点、难点分析透彻、到位，合理可行。 2.【项目组织架构】：项目组织结构配置满足该项目需求，合理可行。 3.【进度计划及工期保障措施】：进度计划及工期保障措施全面合理可行。 5.【安全文明施工、特殊季节施工】：安全文明施工、特殊季节施工内容全面，合理可行。 7.【危险性较大的分部分项工程】：危大工程安全管理措施内容全面，合理可行。	4.【质保措施】：施工工程质量保证措施未结合该项目特征编制，特殊季节施工情况内容缺失。 6.【交通疏解方案】：交通疏解施工方案未结合该项目特征编制。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
包涵	无	
吴翠妮	无	
孔德宝	无	
李二广	无	
秦文	无	