
建设工程评标报告

标段名称：  深南路福田段照明整治工程EPC总承包

工程类别：  施工

评标日期:   2026年05月26日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼712评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：深南路福田段照明整治工程EPC总承包

标段编号：2604-440304-04-05-616808002001

建设单位：深圳市福田区城市管理综合事务中心

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:金宏鑫

成员：林利伟，齐建民，李伟业，邓敏锋

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

初步评审结果：18家投标单位的技术标全部合格。

2、清标情况：

无



组长签名：

评委签名：

3、详细评审情况：

根据招标文件的评标要求及评审项内容，对18家投标单位的技术

标进行了详细评审，18家投标单位的技术标全部合格，具体情况

详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件：

技术标评审汇总表

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

上海罗曼科技股份有限公司//深圳三色石环境艺术设计集团有限

公司（推荐理由：技术标评标专家依据招标文件规定的评标方法

和标准，技术标专家秉承客观公正的原则，结合技术标评审要素

《技术标定性评审表》内容，以技术标各评审项目优点突出且综



组长签名：

评委签名：

合所有评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐（优选 

50%的投标人作为专家推荐中标候选人）(采用四舍五入取整)。

根据少数服从多数原则，推荐综合所有评审缺陷少的投标单位，

当综合所有评审缺陷数量相同时，推荐分项总缺陷数量少的投标

单位。）

中建照明有限公司//深圳市利城建设工程有限公司（推荐理由：

技术标评标专家依据招标文件规定的评标方法和标准，技术标专

家秉承客观公正的原则，结合技术标评审要素《技术标定性评审

表》内容，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项，存

在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐（优选 50%的投标人作为

专家推荐中标候选人）(采用四舍五入取整)。根据少数服从多数

原则，推荐综合所有评审缺陷少的投标单位，当综合所有评审缺

陷数量相同时，推荐分项总缺陷数量少的投标单位。）

深圳市凯铭智慧建设科技有限公司//浙江城建规划设计院有限公

司（推荐理由：技术标评标专家依据招标文件规定的评标方法和

标准，技术标专家秉承客观公正的原则，结合技术标评审要素《

技术标定性评审表》内容，以技术标各评审项目优点突出且综合

所有评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐（优选 

50%的投标人作为专家推荐中标候选人）(采用四舍五入取整)。

根据少数服从多数原则，推荐综合所有评审缺陷少的投标单位，

当综合所有评审缺陷数量相同时，推荐分项总缺陷数量少的投标

单位。）

山东清华康利城市照明研究设计院有限公司（推荐理由：技术标

评标专家依据招标文件规定的评标方法和标准，技术标专家秉承

客观公正的原则，结合技术标评审要素《技术标定性评审表》内

容，以技术标各评审项目优点突出且综合所有评审项，存在缺陷

较少的投标人为优选，进行推荐（优选 50%的投标人作为专家推

荐中标候选人）(采用四舍五入取整)。根据少数服从多数原则，



组长签名：

评委签名：

推荐综合所有评审缺陷少的投标单位，当综合所有评审缺陷数量

相同时，推荐分项总缺陷数量少的投标单位。）

恒明星科技（深圳）集团有限公司//广东省建筑设计研究院集团

股份有限公司（推荐理由：技术标评标专家依据招标文件规定的

评标方法和标准，技术标专家秉承客观公正的原则，结合技术标

评审要素《技术标定性评审表》内容，以技术标各评审项目优点

突出且综合所有评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推

荐（优选 50%的投标人作为专家推荐中标候选人）(采用四舍五

入取整)。根据少数服从多数原则，推荐综合所有评审缺陷少的

投标单位，当综合所有评审缺陷数量相同时，推荐分项总缺陷数

量少的投标单位。）

深圳市全局照明科技有限公司//深圳华森建筑与工程设计顾问有

限公司（推荐理由：技术标评标专家依据招标文件规定的评标方

法和标准，技术标专家秉承客观公正的原则，结合技术标评审要

素《技术标定性评审表》内容，以技术标各评审项目优点突出且

综合所有评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐（优

选 50%的投标人作为专家推荐中标候选人）(采用四舍五入取整)

。根据少数服从多数原则，推荐综合所有评审缺陷少的投标单位

，当综合所有评审缺陷数量相同时，推荐分项总缺陷数量少的投

标单位。）

深圳市天地照明集团有限公司（推荐理由：技术标评标专家依据

招标文件规定的评标方法和标准，技术标专家秉承客观公正的原

则，结合技术标评审要素《技术标定性评审表》内容，以技术标

各评审项目优点突出且综合所有评审项，存在缺陷较少的投标人

为优选，进行推荐（优选 50%的投标人作为专家推荐中标候选人

）(采用四舍五入取整)。根据少数服从多数原则，推荐综合所有

评审缺陷少的投标单位，当综合所有评审缺陷数量相同时，推荐

分项总缺陷数量少的投标单位。）



组长签名：

评委签名：

深圳市明之辉智慧科技有限公司//深圳中壹建设（集团）有限公

司（推荐理由：技术标评标专家依据招标文件规定的评标方法和

标准，技术标专家秉承客观公正的原则，结合技术标评审要素《

技术标定性评审表》内容，以技术标各评审项目优点突出且综合

所有评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐（优选 

50%的投标人作为专家推荐中标候选人）(采用四舍五入取整)。

根据少数服从多数原则，推荐综合所有评审缺陷少的投标单位，

当综合所有评审缺陷数量相同时，推荐分项总缺陷数量少的投标

单位。）

深圳市标美照明设计工程有限公司//深圳市中深装建设集团有限

公司（推荐理由：技术标评标专家依据招标文件规定的评标方法

和标准，技术标专家秉承客观公正的原则，结合技术标评审要素

《技术标定性评审表》内容，以技术标各评审项目优点突出且综

合所有评审项，存在缺陷较少的投标人为优选，进行推荐（优选 

50%的投标人作为专家推荐中标候选人）(采用四舍五入取整)。

根据少数服从多数原则，推荐综合所有评审缺陷少的投标单位，

当综合所有评审缺陷数量相同时，推荐分项总缺陷数量少的投标

单位。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：深南路福田段照明整治工程EPC总承包 项目编码：2604-440304-04-05-616808002

标段(包)名称：深南路福田段照明整治工程EPC总承包 标段(包)编码：2604-440304-04-05-616808002001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 上海罗曼科技股份有限公
司//深圳三色石环境艺术设
计集团有限公司

合格 1.【项目概况、项目特点、重难点分
析】：项目概况描述齐全，重难点分
析有针对性
2.【项目组织架构】：EPC和施工总
承包项目部组织架构设置齐全、人力
资源配备合理
3.【EPC项目管理方案】：EPC方案针
对性强，内容齐全有效
4.【设计方案】：设计方案针对性
强，内容齐全有效
5.【施工方案】：施工方案有针对
性，内容齐全有效 
6.【工期计划与节点响应】：工期计
划满足招标文件要求，节点响应招标
文件要求，措施基本合理可行

无

2 中建照明有限公司//深圳市
利城建设工程有限公司

合格 1.【项目概况、项目特点、重难点分
析】：项目概况描述齐全，重难点分
析有针对性
2.【项目组织架构】：EPC和施工总
承包项目部组织架构设置齐全、人力
资源配备合理
3.【EPC项目管理方案】：EPC方案针
对性强，内容齐全有效
4.【设计方案】：设计方案针对性
强，内容齐全有效
5.【施工方案】：施工方案有针对
性，内容齐全有效 
6.【工期计划与节点响应】：工期计
划满足招标文件要求，节点响应招标
文件要求，措施基本合理可行

无

3 利亚德智慧科技集团有限公
司

合格 3.【EPC项目管理方案】：EPC方案针
对性强，内容齐全有效
4.【设计方案】：设计方案针对性
强，内容齐全有效
6.【工期计划与节点响应】：工期计
划满足招标文件要求，节点响应招标
文件要求，措施基本合理可行

1.【项目概况、项目特点、重难点分
析】：对项目重点难点分析不到位
2.【项目组织架构】：EPC项目部组
织架构设置不够完善
5.【施工方案】：施工安全相关内容
有很多缺失。

4 北京富润成照明系统工程有
限公司//清华大学建筑设计
研究院有限公司//深圳众大
建设工程有限公司

合格 2.【项目组织架构】：EPC和施工总
承包项目部组织架构设置齐全、人力
资源配备合理
3.【EPC项目管理方案】：EPC方案针
对性强，内容齐全有效
5.【施工方案】：施工方案有针对
性，内容齐全有效 
6.【工期计划与节点响应】：工期计
划满足招标文件要求，节点响应招标
文件要求，措施基本合理可行

1.【项目概况、项目特点、重难点分
析】：重点难点分析内容不完整 
4.【设计方案】：对项目理解不够透
彻



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

5 安徽辉采科技有限公司//深
圳市市政设计研究院有限公
司

合格 1.【项目概况、项目特点、重难点分
析】：项目概况描述齐全，重难点分
析有针对性
2.【项目组织架构】：EPC和施工总
承包项目部组织架构设置齐全、人力
资源配备合理
3.【EPC项目管理方案】：EPC方案针
对性强，内容齐全有效
6.【工期计划与节点响应】：工期计
划满足招标文件要求，节点响应招标
文件要求，措施基本合理可行

4.【设计方案】：对项目作用和意义
理解不够透彻
5.【施工方案】：施工技术措施可行
性不强

6 山东清华康利城市照明研究
设计院有限公司

合格 1.【项目概况、项目特点、重难点分
析】：项目概况描述齐全，重难点分
析有针对性
2.【项目组织架构】：EPC和施工总
承包项目部组织架构设置齐全、人力
资源配备合理
3.【EPC项目管理方案】：EPC方案针
对性强，内容齐全有效
4.【设计方案】：设计方案针对性
强，内容齐全有效
5.【施工方案】：施工方案有针对
性，内容齐全有效 
6.【工期计划与节点响应】：工期计
划满足招标文件要求，节点响应招标
文件要求，措施基本合理可行

无

7 恒明星科技（深圳）集团有
限公司//广东省建筑设计研
究院集团股份有限公司

合格 1.【项目概况、项目特点、重难点分
析】：项目概况描述齐全，重难点分
析有针对性
2.【项目组织架构】：EPC和施工总
承包项目部组织架构设置齐全、人力
资源配备合理
3.【EPC项目管理方案】：EPC方案针
对性强，内容齐全有效
4.【设计方案】：设计方案针对性
强，内容齐全有效
5.【施工方案】：施工方案有针对
性，内容齐全有效 
6.【工期计划与节点响应】：工期计
划满足招标文件要求，节点响应招标
文件要求，措施基本合理可行

无

8 深圳市全局照明科技有限公
司//深圳华森建筑与工程设
计顾问有限公司

合格 1.【项目概况、项目特点、重难点分
析】：项目概况描述齐全，重难点分
析有针对性
2.【项目组织架构】：EPC和施工总
承包项目部组织架构设置齐全、人力
资源配备合理
3.【EPC项目管理方案】：EPC方案针
对性强，内容齐全有效
4.【设计方案】：设计方案针对性
强，内容齐全有效
5.【施工方案】：施工方案有针对
性，内容齐全有效 
6.【工期计划与节点响应】：工期计
划满足招标文件要求，节点响应招标

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

文件要求，措施基本合理可行

9 深圳市凯铭智慧建设科技有
限公司//浙江城建规划设计
院有限公司

合格 1.【项目概况、项目特点、重难点分
析】：项目概况描述齐全，重难点分
析有针对性
2.【项目组织架构】：EPC和施工总
承包项目部组织

架构设置齐全、人力资源配备合理
3.【EPC项目管理方案】：EPC方案针
对性强，内容齐全有效
4.【设计方案】：设计方案针对性
强，内容齐全有效
5.【施工方案】：施工方案有针对
性，内容齐全有效 
6.【工期计划与节点响应】：工期计
划满足招标文件要求，节点响应招标
文件要求，措施基本合理可行

无

10 深圳市启光科技有限公司//
汉都设计顾问（深圳）有限
公司

合格 1.【项目概况、项目特点、重难点分
析】：项目概况描述齐全，重难点分
析有针对性
3.【EPC项目管理方案】：EPC方案针
对性强，内容齐全有效
4.【设计方案】：设计方案针对性
强，内容齐全有效
5.【施工方案】：施工方案有针对
性，内容齐全有效 
6.【工期计划与节点响应】：工期计
划满足招标文件要求，节点响应招标
文件要求，措施基本合理可行

2.【项目组织架构】：人力资源配置
内容不全

11 深圳市天地照明集团有限公
司

合格 1.【项目概况、项目特点、重难点分
析】：项目概况描述齐全，重难点分
析有针对性
2.【项目组织架构】：EPC和施工总
承包项目部组织架构设置齐全、人力
资源配备合理
3.【EPC项目管理方案】：EPC方案针
对性强，内容齐全有效
4.【设计方案】：设计方案针对性
强，内容齐全有效
5.【施工方案】：施工方案有针对
性，内容齐全有效 
6.【工期计划与节点响应】：工期计
划满足招标文件要求，节点响应招标
文件要求，措施基本合理可行

无

12 深圳市文业照明实业有限公
司

合格 2.【项目组织架构】：EPC和施工总
承包项目部组织架构设置齐全、人力
资源配备合理
3.【EPC项目管理方案】：EPC方案针
对性强，内容齐全有效

1.【项目概况、项目特点、重难点分
析】：重点难点分析内容不完整
4.【设计方案】：对项目作用和意义
理解不透彻
5.【施工方案】：施工安全相关内容
缺失
6.【工期计划与节点响应】：工期保
障措施内容不全
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13 深圳市明之辉智慧科技有限
公司//深圳中壹建设（集
团）有限公司

合格 1.【项目概况、项目特点、重难点分
析】：项目概况描述齐全，重难点分
析有针对性
2.【项目组织架构】：EPC和施工总
承包项目部组织架构设置齐全、人力
资源配备合理
3.【EPC项目管理方案】：EPC方案针
对性强，内容齐全有效
4.【设计方案】：设计方案针对性
强，内容齐全有效
5.【施工方案】：施工方案有针对
性，内容齐全有效 
6.【工期计划与节点响应】：工期计
划满足招标文件要求，节点响应招标
文件要求，措施基本合理可行

无

14 深圳市标美照明设计工程有
限公司//深圳市中深装建设
集团有限公司

合格 1.【项目概况、项目特点、重难点分
析】：项目概况描述齐全，重难点分
析有针对性
2.【项目组织架构】：EPC和施工总
承包项目部组织架构设置齐全、人力
资源配备合理
3.【EPC项目管理方案】：EPC方案针
对性强，内容齐全有效
4.【设计方案】：设计方案针对性
强，内容齐全有效
5.【施工方案】：施工方案有针对
性，内容齐全有效 
6.【工期计划与节点响应】：工期计
划满足招标文件要求，节点响应招标
文件要求，措施基本合理可行

无

15 深圳市高力特实业有限公司 合格 2.【项目组织架构】：EPC和施工总
承包项目部组织架构设置齐全、人力
资源配备合理
3.【EPC项目管理方案】：EPC方案针
对性强，内容齐全有效
4.【设计方案】：设计方案针对性
强，内容齐全有效
6.【工期计划与节点响应】：工期计
划满足招标文件要求，节点响应招标
文件要求，措施基本合理可行

1.【项目概况、项目特点、重难点分
析】：重点难点分析内容不完整
5.【施工方案】：施工安全相关内容
有缺失

16 深圳永恒光智慧科技集团有
限公司

合格 1.【项目概况、项目特点、重难点分
析】：项目概况描述齐全，重难点分
析有针对性
2.【项目组织架构】：EPC和施工总
承包项目部组织架构设置齐全、人力
资源配备合理
3.【EPC项目管理方案】：EPC方案针
对性强，内容齐全有效
4.【设计方案】：设计方案针对性
强，内容齐全有效
5.【施工方案】：施工方案有针对
性，内容齐全有效

6.【工期计划与节点响应】：工期保
障措施针对性不强

17 耀有光科技集团有限公司 合格 2.【项目组织架构】：EPC和施工总
承包项目部组织架构设置齐全、人力

1.【项目概况、项目特点、重难点分
析】：对项目重点难点分析不够全面
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资源配备合理
6.【工期计划与节点响应】：工期计
划满足招标文件要求，节点响应招标
文件要求，措施基本合理可行

3.【EPC项目管理方案】：现场设计
与施工矛盾协调处理措施针对性不强
4.【设计方案】：对项目作用和意义
理解不够透彻
5.【施工方案】：安全专项施工方案
内容有缺失

18 龙腾照明集团股份有限公司 合格 1.【项目概况、项目特点、重难点分
析】：项目概况描述齐全，重难点分
析有针对性
2.【项目组织架构】：EPC和施工总
承包项目部组织架构设置齐全、人力
资源配备合理
3.【EPC项目管理方案】：EPC方案针
对性强，内容齐全有效
4.【设计方案】：设计方案针对性
强，内容齐全有效
5.【施工方案】：施工方案有针对
性，内容齐全有效 
6.【工期计划与节点响应】：工期计
划满足招标文件要求，节点响应招标
文件要求，措施基本合理可行

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

金宏鑫 无

林利伟 无

齐建民 无

李伟业 无

邓敏锋 无
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