

建设工程评标报告

标段名称：塘城壹号花园项目02、04地块高低压变配电工程
工程类别：施工
评标日期：2026年06月03日
评标地点：龙岗分公司场地建设工程评标室1（215）

一、评标基本信息

标段名称：塘城壹号花园项目02、04地块高低压变配电工程

标段编号：4403942026042700201Y001

建设单位：中国华西企业有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：2604.087500万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：凌云

成员：廖威，曾缤，杨阳，王雄文

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经初步评审，六家投标单位的投标文件均符合要求。

2、清标情况：

经电脑自动清标，六家投标单位的投标文件均符合要求。

组长签名：

评委签名：

3、详细评审情况：

经详细评审，六家投标单位的投标文件均符合要求。详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

根据招标文件规定，本项目无须推优。所有合格投标人均为中标候选人。

组长签名：

评委签名：

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：塘城壹号花园项目02、04地块高低压变配电工程
 标段(包)名称：塘城壹号花园项目02、04地块高低压变配电工程

项目编码：4403942026042700201Y
 标段(包)编码：4403942026042700201Y001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	合格	1.【施工方法与三新应用】：施工方法先进、三新应用可行 2.【重点与难点】：有按图纸设计要求分列重点与难点，并有保证措施 3.【劳动力组织】：劳动力能分阶段合理安排投入 4.【机械设备】：施工机械设备数量及配套能按本项目特点进行配置 5.【进度计划】：进度计划合理、可行 6.【工期】：有工期各阶段工期保证措施 7.【质保措施】：质量目标明确，质保措施控制到位 8.【安全文明施工】：安全文明施工保证措施落实到位	无
2	深圳市三江电气有限公司	合格	1.【施工方法与三新应用】：工程工序节点，要点能按设计要求进行施工方法，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 2.【重点与难点】：工程施工的重点和难点及保证措施情况描述充分 3.【劳动力组织】：劳动力能分阶段合理安排投入 4.【机械设备】：施工机械设备数量及配套能按本项目特点进行配置 5.【进度计划】：有清晰工期进度计划横道图，工期各阶段完成节点明确 6.【工期】：有保证措施各阶段工期完成 7.【质保措施】：质量目标明确，质保措施控制到位 8.【安全文明施工】：安全文明施工保证措施落实到位	无
3	深圳市东大智勇工程有限公司	合格	3.【劳动力组织】：有项目劳动力组织计划方案 4.【机械设备】：施工机械设备数量及配套能按本项目特点进行配置 5.【进度计划】：有施工总进度控制计划横道图 6.【工期】：有工期保证措施及方法	1.【施工方法与三新应用】：分析要素不全，分析重点不突出，对现场实际指导有限 2.【重点与难点】：分析过于简单，措施不具体 7.【质保措施】：过于简单，对现场分析不足 8.【安全文明施工】：内容不全，缺少环境、信息化相关内容
4	深圳市华懋建设工程有限公司	合格	1.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法有按项目特点编制施工方案进行安装。体现四新技术应用情况	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			2.【重点与难点】：有按图纸设计要求分列重点与难点，并有保证措施 3.【劳动力组织】：劳务工实名制管理信息系统、工资分账制管理办法进行管理 4.【机械设备】：施工机械设备数量及配套能按本项目特点进行配置 5.【进度计划】：有清晰工期横道图，工期各阶段完成节点明确 6.【工期】：有工期保证措施，优化工期的技术措施 7.【质保措施】：质保措施及方法控制到位 8.【安全文明施工】：安全文明施工保证措施落实到位	
5	深圳市奥斯特电气技术有限公司	合格	1.【施工方法与三新应用】：采用新技术工艺来进行施工，部分项工程施工方法合理可行 2.【重点与难点】：重、难点分析到位，措施具体，可实施性好 3.【劳动力组织】：根据施工进度、与其它专业配合情况、施工环境及甲供设备到货情况合理安排劳动力 4.【机械设备】：施工机械设备数量及配套能按本项目特点进行配置 5.【进度计划】：有清晰工期横道图及网络图，工期各阶段完成节点明确 6.【工期】：有确保工程进度的措施 7.【质保措施】：质保措施及方法控制到位	8.【安全文明施工】：信息化保证措施欠缺
6	深圳市宝龙泰建设工程有限公司	合格	1.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况 2.【重点与难点】：有按图纸设计要求及项目分列重点与难点，并有保证措施 3.【劳动力组织】：劳动力能分阶段合理安排投入 4.【机械设备】：施工机械设备数量及配套能按本项目特点进行配置 5.【进度计划】：有清晰工期横道图及网络图，工期各阶段完成节点明确 6.【工期】：有确保工程进度的措施 7.【质保措施】：质保措施及方法控制到位 8.【安全文明施工】：安全文明施工保证措施落实到位	无
评标委员会签名：				

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
廖威	无	
曾缤	无	
杨阳	无	
凌云	无	
王雄文	无	