

建设工程评标报告

标段名称： 深圳外环高速公路深圳段三期（坑梓至大鹏段）工程高压燃气管线改迁及恢复项目-田头段

工程类别： 施工

评标日期： 2026年06月16日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼711评标室

一、评标基本信息

标段名称：深圳外环高速公路深圳段三期（坑梓至大鹏段）工程
高压燃气管线改迁及恢复项目-田头段

标段编号：44030120211015001010001

建设单位：深圳市燃气集团股份有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：2380.988898万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：詹展谋

成员：王健，汪国蓉，李乐军，吴荻

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

技术标评标委员会根据招标文件的相关要求对7家投标人的投标文件技术标进行初步评审，7家投标人的投标文件均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

电脑自动清标，经技术标评标委员会核实，7家投标人的投标文件均合格。

3、详细评审情况：

技术标评标委员会根据招标文件的相关要求对7家投标人的投标文件技术标进行详细评审，7家投标人的投标文件均合格。详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件：

技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

组长签名：

评委签名：

上海能源建设集团有限公司（推荐理由：评标专家根据技术标评审情况，并综合考虑部分重要资信择优要素，在合格投标人中择优推荐评审优点多、资信优的投标人作为中标候选人）

中交石油天然气管道工程有限公司（推荐理由：评标专家根据技术标评审情况，并综合考虑部分重要资信择优要素，在合格投标人中择优推荐评审优点多、资信优的投标人作为中标候选人）

中石化河南油建工程有限公司（推荐理由：评标专家根据技术标评审情况，并综合考虑部分重要资信择优要素，在合格投标人中择优推荐评审优点多、资信优的投标人作为中标候选人）

葛洲坝石油天然气工程有限公司（推荐理由：评标专家根据技术标评审情况，并综合考虑部分重要资信择优要素，在合格投标人中择优推荐评审优点多、资信优的投标人作为中标候选人）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：深圳外环高速公路深圳段三期（坑梓至大鹏段）工程高压燃气管线改迁及恢复项目-田头段

项目编码：44030120211015001010

标段(包)名称：深圳外环高速公路深圳段三期（坑梓至大鹏段）工程高压燃气管线改迁及恢复项目-田头段

标段(包)编码：44030120211015001010001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	上海能源建设集团有限公司	合格	<ol style="list-style-type: none"> 1.【施工资源需求计划】：主要施工机械设备、劳动力等配置齐全 2.【施工总平面布置规划】：施工阶段总平面布置合理可行 3.【施工工期管理策划（不连续施工等情况介绍）】：工期保障措施合理可行 4.【工程施工的重点和难点，及保障措施】：工程重点难点分析到位、保障措施可行 5.【危大工程施工组织】：危大工程专项施工方案合理可行 6.【工程质量保障措施、安全生产保障措施、文明施工、环境保证保护措施】：工程质量、安全文明施工等技术组织措施得当 	无
2	中交石油天然气管道工程有限公司	合格	<ol style="list-style-type: none"> 2.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划符合要求 3.【施工工期管理策划（不连续施工等情况介绍）】：施工工期管理策划符合要求 4.【工程施工的重点和难点，及保障措施】：工程施工的重点和难点，及保障措施符合要求 5.【危大工程施工组织】：危大工程施工组织符合要求 6.【工程质量保障措施、安全生产保障措施、文明施工、环境保证保护措施】：工程质量、安全文明施工等技术组织措施得当 	<ol style="list-style-type: none"> 1.【施工资源需求计划】：无劳动力配置计划，施工周转材料、施工机具、施工设备需求计划不够具体详尽
3	中石化河南油建工程有限公司	合格	<ol style="list-style-type: none"> 1.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划符合要求 3.【施工工期管理策划（不连续施工等情况介绍）】：工期保障措施合理可行 4.【工程施工的重点和难点，及保障措施】：工程施工的重点和难点，及保障措施符合要求 5.【危大工程施工组织】：危大工程施工组织符合要求 6.【工程质量保障措施、安全生产保障措施、文明施工、环境保证保护措施】：工程质量、安全文明施工等技术组织措施得当 	<ol style="list-style-type: none"> 2.【施工总平面布置规划】：无办公用房布置内容
4	安顺集团建设有限公司	合格	<ol style="list-style-type: none"> 1.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划符合要求 	<ol style="list-style-type: none"> 2.【施工总平面布置规划】：施工大门，消防设施，临时供水，临时排水

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			5.【危大工程施工组织】：危大工程施工组织符合要求	无布置规划 3.【施工工期管理策划（不连续施工等情况介绍）】：缺少施工进度计划，施工进度保障措施不完善 4.【工程施工的重点和难点，及保障措施】：工程施工的重点和难点，及保障措施内容过于简单，内容不全 6.【工程质量保障措施、安全生产保障措施、文明施工、环境保证保护措施】：对工程质量检查措施有欠缺
5	深圳市中晋管道工程有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划符合要求 4.【工程施工的重点和难点，及保障措施】：工程重点难点分析到位、保障措施可行 6.【工程质量保障措施、安全生产保障措施、文明施工、环境保证保护措施】：工程质量、安全文明施工等技术措施与组织措施得当	2.【施工总平面布置规划】：内容不全，缺少主要施工阶段总平面图等 3.【施工工期管理策划（不连续施工等情况介绍）】：缺少进度计划横道图，进度计划工作内容信息不完善 5.【危大工程施工组织】：对本工程的危大工程施工组织不够针对性
6	葛洲坝石油天然气工程有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：施工资源需求计划符合要求 3.【施工工期管理策划（不连续施工等情况介绍）】：工期保障措施合理可行 4.【工程施工的重点和难点，及保障措施】：工程重点难点分析到位、保障措施可行 5.【危大工程施工组织】：危大工程专项施工方案合理可行 6.【工程质量保障措施、安全生产保障措施、文明施工、环境保证保护措施】：工程质量、安全文明施工等技术措施与组织措施得当	2.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置图内容不全
7	黑龙江省建筑安装集团有限公司	合格	5.【危大工程施工组织】：危大工程施工组织符合要求 6.【工程质量保障措施、安全生产保障措施、文明施工、环境保证保护措施】：工程质量、安全文明施工等技术措施与组织措施得当	1.【施工资源需求计划】：无劳动力配置计划，施工周转材料、施工机具、施工设备需求计划不够具体详尽 2.【施工总平面布置规划】：施工大门、加工场地、生活用房、消防设施，临时排水无布置规划 3.【施工工期管理策划（不连续施工等情况介绍）】：进度计划网络图信息不完善，进度保障措施不完善 4.【工程施工的重点和难点，及保障措施】：重点难点工作内容及保障措施不全面
评标委员会签名：				

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
王健	无	
汪国蓉	无	
李乐军	无	
吴荻	无	
詹展谋	无	