

建设工程评标报告

标段名称： 罗湖区公共机构（建筑）供水设施提标改造工程（第三批）勘察设计施工总承包（EPC）

工程类别： 施工

评标日期： 2026年06月22日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼701评标室

一、评标基本信息

标段名称：罗湖区公共机构（建筑）供水设施提标改造工程（第三批）勘察设计施工总承包（EPC）

标段编号：2512-440303-04-05-956041001001

建设单位：深圳市罗湖区水务局

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：4227.585306万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：杨向宇

成员：范章兵，杨台，张樑，陈金兰

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经技术标评标专家初步评审，18家投标单位的技术标投标文件均合格。

2、清标情况：

经电脑自动清标，技术标评标专家复核，18家投标单位的技术标投标文件均合格。

3、详细评审情况：

经技术标评标专家详细评审，18家投标的技术标投标文件均合格。

组长签名：

评委签名：

4、评标资料附件：

详见技术标汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中冶南方工程技术有限公司//中国五冶集团有限公司//中冶沈勘工程技术有限公司（推荐理由：在技术标合格投标人中，评标优点多的优于评标优点少的，优选 50%的投标人作为专家推荐中标候选人。）

中叙设计集团有限公司//盛玖建设集团有限公司（推荐理由：在技术标合格投标人中，评标优点多的优于评标优点少的，优选 50%的投标人作为专家推荐中标候选人。）

中国市政工程西南设计研究总院有限公司//深圳市南华岩土工程有限公司//深圳市路桥建设集团有限公司（推荐理由：在技术标合格投标人中，评标优点多的优于评标优点少的，优选 50%的投标人作为专家推荐中标候选人。）

中建八局第二建设有限公司//建勘勘测有限公司（推荐理由：在技术标合格投标人中，评标优点多的优于评标优点少的，优选 50%的投标人作为专家推荐中标候选人。）

组长签名：

评委签名：

深圳壹创国际设计股份有限公司//深圳市中鹏城勘测有限公司//
深圳市建匠工程有限公司（推荐理由：在技术标合格投标人中，
评标优点多的优于评标优点少的，优选 50%的投标人作为专家推
荐中标候选人。）

深圳市广汇源环境水务有限公司//深圳市广汇源水利建筑工程有
限公司（推荐理由：在技术标合格投标人中，评标优点多的优于
评标优点少的，优选 50%的投标人作为专家推荐中标候选人。）

深圳市水务规划设计院股份有限公司//安徽建工建设投资集团有
限公司（推荐理由：在技术标合格投标人中，评标优点多的优于
评标优点少的，优选 50%的投标人作为专家推荐中标候选人。）

皓筠工程设计有限公司//金中天水利建设有限公司（推荐理由：
在技术标合格投标人中，评标优点多的优于评标优点少的，优选
50%的投标人作为专家推荐中标候选人。）

中交第一公路勘察设计研究院有限公司//深圳市粤通建设工程有
限公司（推荐理由：在技术标合格投标人中，评标优点多的优于
评标优点少的，优选 50%的投标人作为专家推荐中标候选人。）

温馨提示： 投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，
可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：罗湖区公共机构（建筑）供水设施提标改造工程
（第三批）勘察设计施工总承包（EPC）

项目编码：2512-440303-04-05-956041001

标段(包)名称：罗湖区公共机构（建筑）供水设施提标改造工程
（第三批）勘察设计施工总承包（EPC）

标段(包)编码：2512-440303-04-05-956041001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中交第一公路勘察设计研究院有限公司//深圳市粤通建设工程有限公司	合格	<p>1.【项目总承包组织】：项目总承包组织架构合理详细、分工清晰、机构精干完整，满足本项目要求</p> <p>2.【项目总承包管理工作大纲】：制定的项目总承包管理工作大纲满足本项目要求</p> <p>3.【勘察方案】：勘察方案内容完整，全面，条理清晰，满足本项目要求</p> <p>4.【设计方案与技术经济控制措施】：设计方案准确合理，技术经济控制措施可实施性强</p> <p>5.【项目实施期间及施工过程的设计服务工作安排与承诺】：项目实施期间及施工过程的设计服务工作安排与承诺，满足本项目要求</p> <p>6.【设计质量及工期保障措施】：设计质量及工期保障措施合理可行</p> <p>7.【项目总体施工组织方案】：内容完整，全面，条理清晰，项目目标满足招标文件工期节点要求</p> <p>9.【施工进度计划及保障措施】：主要项目进度计划满足工程要求，保障措施合理适当</p> <p>10.【施工质量管理与保障措施】：质量管理计划周详，保证体系完整，措施合理</p> <p>11.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全文明施工组织与体系、主要措施、措施费使用计划等内容完整，方案可行</p> <p>12.【施工人力、机械与设备的配置方案】：施工人力、机械与设备的配置方案合理</p> <p>13.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施体系完整，措施合理，操作性强</p> <p>14.【竣工验收、结算配合方案】：竣工验收与结算配合内容和配合方案合理</p>	8.【施工重难点分析及保障措施】：对本项目施工重难点的认识不全面，处理及保障措施针对性不强，对策无亮点
2	中冶南方工程技术有限公司//中国五冶集团有限公司//中冶沈勘工程技术有限公司	合格	<p>1.【项目总承包组织】：项目总承包组织架构合理详细、分工清晰、机构精干完整，满足本项目要求</p> <p>2.【项目总承包管理工作大纲】：制定的项目总承包管理工作大纲满足本项目要求</p> <p>3.【勘察方案】：勘察方案内容完整，全面，条理清晰，满足本项目要</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>求</p> <p>4.【设计方案与技术经济控制措施】：设计方案准确合理，技术经济控制措施可实施性强</p> <p>5.【项目实施期间及施工过程的设计服务工作安排与承诺】：项目实施期间及施工过程的设计服务工作安排与承诺，满足本项目要求</p> <p>6.【设计质量及工期保障措施】：设计质量及工期保障措施合理可行</p> <p>7.【项目总体施工组织方案】：内容完整，全面，条理清晰，项目目标满足招标文件工期节点要求</p> <p>8.【施工重难点分析及保障措施】：施工重难点分析到位及保障措施可行</p> <p>9.【施工进度计划及保障措施】：主要项目进度计划满足工程要求，保障措施合理适当</p> <p>10.【施工质量管理与保障措施】：质量管理计划周详，保证体系完整，措施合理</p> <p>11.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全文明施工组织与体系、主要措施、措施费使用计划等内容完整，方案可行</p> <p>12.【施工人力、机械与设备的配置方案】：施工人力、机械与设备的配置方案合理</p> <p>13.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保障措施体系完整，措施合理，操作性强</p> <p>14.【竣工验收、结算配合方案】：竣工验收与结算配合内容和配合方案合理</p>	
3	中叙设计集团有限公司//盛玖建设集团有限公司	合格	<p>1.【项目总承包组织】：项目总承包组织架构合理详细、分工清晰、机构精干完整，满足本项目要求</p> <p>2.【项目总承包管理工作大纲】：制定的项目总承包管理工作大纲满足本项目要求</p> <p>3.【勘察方案】：勘察方案内容完整，全面，条理清晰，满足本项目要求</p> <p>4.【设计方案与技术经济控制措施】：设计方案准确合理，技术经济控制措施可实施性强</p> <p>5.【项目实施期间及施工过程的设计服务工作安排与承诺】：项目实施期间及施工过程的设计服务工作安排与承诺，满足本项目要求</p> <p>6.【设计质量及工期保障措施】：设计质量及工期保障措施合理可行</p> <p>7.【项目总体施工组织方案】：内容完整，全面，条理清晰，项目目标满足招标文件工期节点要求</p> <p>8.【施工重难点分析及保障措施】：施工重难点分析及保障措施完整</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>9.【施工进度计划及保证措施】：主要项目进度计划满足工程要求，保证措施合理适当</p> <p>10.【施工质量管理与保障措施】：质量管理计划周详，保证体系完整，措施合理</p> <p>11.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全文明施工组织与体系、主要措施、措施费使用计划等内容完整，方案可行</p> <p>12.【施工人力、机械与设备的配置方案】：施工人力、机械与设备的配置方案合理</p> <p>13.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施体系完整，措施合理，操作性强</p> <p>14.【竣工验收、结算配合方案】：竣工验收与结算配合内容和配合方案合理</p>	
4	中国市政工程东北设计研究院有限公司//苏交科集团股份有限公司//中交路建(广东)能源建设有限公司	合格	<p>1.【项目总承包组织】：项目总承包组织架构合理详细、分工清晰、机构精干完整，满足本项目要求</p> <p>3.【勘察方案】：勘察方案内容完整，全面，条理清晰，满足本项目要求</p> <p>4.【设计方案与技术经济控制措施】：设计方案准确合理，技术经济控制措施可实施性强</p> <p>5.【项目实施期间及施工过程的设计服务工作安排与承诺】：项目实施期间及施工过程的设计服务工作安排与承诺，满足本项目要求</p> <p>6.【设计质量及工期保障措施】：设计质量及工期保障措施合理可行</p> <p>8.【施工重难点分析及保障措施】：施工重难点分析及保障措施完整</p> <p>10.【施工质量管理与保障措施】：质量管理计划周详，保证体系完整，措施合理</p> <p>11.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全文明施工组织与体系、主要措施、措施费使用计划等内容完整，方案可行</p> <p>12.【施工人力、机械与设备的配置方案】：施工人力、机械与设备的配置方案合理</p> <p>13.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施体系完整，措施合理，操作性强</p> <p>14.【竣工验收、结算配合方案】：竣工验收与结算配合内容和配合方案合理</p>	<p>2.【项目总承包管理工作大纲】：大纲针对性不强，不能起到指导项目管理工作的作用</p> <p>7.【项目总体施工组织方案】：项目总体施工组织方案内容不完整</p> <p>9.【施工进度计划及保证措施】：施工进度计划深度不足</p>
5	中国市政工程西南设计研究院有限公司//深圳市南华岩土工程有限公司//深圳市路桥建设集团有限公司	合格	<p>1.【项目总承包组织】：项目总承包组织架构合理详细、分工清晰、机构精干完整，满足本项目要求</p> <p>2.【项目总承包管理工作大纲】：制</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>定的项目总承包管理工作大纲满足本项目要求</p> <p>3.【勘察方案】：勘察方案内容完整，全面，条理清晰，满足本项目要求</p> <p>4.【设计方案与技术经济控制措施】：设计方案准确合理，技术经济控制措施可实施性强</p> <p>5.【项目实施期间及施工过程的设计服务工作安排与承诺】：项目实施期间及施工过程的设计服务工作安排与承诺，满足本项目要求</p> <p>6.【设计质量及工期保障措施】：设计质量及工期保障措施合理可行</p> <p>7.【项目总体施工组织方案】：内容完整，全面，条理清晰，项目目标满足招标文件工期节点要求</p> <p>8.【施工重难点分析及保证措施】：施工重难点分析及保证措施完整</p> <p>9.【施工进度计划及保证措施】：主要项目进度计划满足工程要求，保证措施合理适当</p> <p>10.【施工质量管理与保障措施】：质量管理计划周详，保证体系完整，措施合理</p> <p>11.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全文明施工组织与体系、主要措施、措施费使用计划等内容完整，方案可行</p> <p>12.【施工人力、机械与设备的配置方案】：施工人力、机械与设备的配置方案合理</p> <p>13.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施体系完整，措施合理，操作性强</p> <p>14.【竣工验收、结算配合方案】：竣工验收与结算配合内容和配合方案合理</p>	
6	中建八局第二建设有限公司//建勘勘测有限公司	合格	<p>1.【项目总承包组织】：项目总承包组织架构合理详细、分工清晰、机构精干完整，满足本项目要求</p> <p>2.【项目总承包管理工作大纲】：制定的项目总承包管理工作大纲满足本项目要求</p> <p>3.【勘察方案】：勘察方案内容完整，全面，条理清晰，满足本项目要求</p> <p>4.【设计方案与技术经济控制措施】：设计方案准确合理，技术经济控制措施可实施性强</p> <p>5.【项目实施期间及施工过程的设计服务工作安排与承诺】：项目实施期间及施工过程的设计服务工作安排与承诺，满足本项目要求</p> <p>6.【设计质量及工期保障措施】：设计质量及工期保障措施合理可行</p> <p>7.【项目总体施工组织方案】：内容</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>完整，全面，条理清晰，项目目标满足招标文件工期节点要求</p> <p>8.【施工重难点分析及保证措施】：施工重难点分析及保证措施完整</p> <p>9.【施工进度计划及保证措施】：主要项目进度计划满足工程要求，保证措施合理适当</p> <p>10.【施工质量管理与保障措施】：质量管理计划周详，保证体系完整，措施合理</p> <p>11.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全文明施工组织与体系、主要措施、措施费使用计划等内容完整，方案可行</p> <p>12.【施工人力、机械与设备的配置方案】：施工人力、机械与设备的配置方案合理</p> <p>13.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施体系完整，措施合理，操作性强</p> <p>14.【竣工验收、结算配合方案】：竣工验收与结算配合内容和配合方案合理</p>	
7	广东中弘策工程设计有限公司//深圳市华地岩土工程有限公司//深圳市特区建工园林生态建设有限公司	合格	<p>2.【项目总承包管理工作大纲】：制定的项目总承包管理工作大纲满足本项目要求</p> <p>3.【勘察方案】：勘察方案内容完整，全面，条理清晰，满足本项目要求</p> <p>4.【设计方案与技术经济控制措施】：设计方案准确合理，技术经济控制措施可实施性强</p> <p>5.【项目实施期间及施工过程的设计服务工作安排与承诺】：项目实施期间及施工过程的设计服务工作安排与承诺，满足本项目要求</p> <p>6.【设计质量及工期保障措施】：设计质量及工期保障措施合理可行</p> <p>10.【施工质量管理与保障措施】：质量管理计划周详，保证体系完整，措施合理</p> <p>13.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施体系完整，措施合理，操作性强</p> <p>14.【竣工验收、结算配合方案】：竣工验收与结算配合内容和配合方案合理</p>	<p>1.【项目总承包组织】：项目总承包组织架构不够合理详细</p> <p>7.【项目总体施工组织方案】：项目总体施工组织内容不全面</p> <p>8.【施工重难点分析及保证措施】：施工重难点分析及保证措施不全面</p> <p>9.【施工进度计划及保证措施】：施工进度计划深度不足</p> <p>11.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全施工专项方案及文明施工专项方案内容不够详细</p> <p>12.【施工人力、机械与设备的配置方案】：施工人力、机械与设备的配置方案内容不完整</p>
8	深圳华粤城市建设工程设计有限公司//深圳市建设（集团）有限公司	合格	<p>3.【勘察方案】：勘察方案内容完整，全面，条理清晰，满足本项目要求</p> <p>5.【项目实施期间及施工过程的设计服务工作安排与承诺】：项目实施期间及施工过程的设计服务工作安排与承诺，满足本项目要求</p> <p>6.【设计质量及工期保障措施】：设计质量及工期保障措施合理可行</p>	<p>1.【项目总承包组织】：项目总承包组织架构不够合理详细</p> <p>2.【项目总承包管理工作大纲】：大纲针对性不强，不能起到指导项目管理工作的作用</p> <p>4.【设计方案与技术经济控制措施】：技术经济控制措施考虑不全面</p> <p>7.【项目总体施工组织方案】：项目总体施工组织内容不全面</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>11.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全文明施工组织与体系、主要措施、措施费使用计划等内容完整，方案可行</p> <p>13.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施体系完整，措施合理，操作性强</p> <p>14.【竣工验收、结算配合方案】：竣工验收与结算配合内容和配合方案合理</p>	<p>8.【施工重难点分析及保证措施】：施工重难点分析及保证措施不全面</p> <p>9.【施工进度计划及保证措施】：施工进度计划不够周详合理</p> <p>10.【施工质量管理与保障措施】：施工质量管理与保障措施内容不完整</p> <p>12.【施工人力、机械与设备的配置方案】：施工人力、机械与设备的配置方案不够详细</p>
9	深圳壹创国际设计股份有限公司//深圳市中鹏城勘测有限公司//深圳市建匠工程有限公司	合格	<p>1.【项目总承包组织】：项目总承包组织架构合理详细、分工清晰、机构精干完整，满足本项目要求</p> <p>2.【项目总承包管理工作大纲】：制定的项目总承包管理工作大纲满足本项目要求</p> <p>3.【勘察方案】：勘察方案内容完整，全面，条理清晰，满足本项目要求</p> <p>4.【设计方案与技术经济控制措施】：设计方案准确合理，技术经济控制措施可实施性强</p> <p>5.【项目实施期间及施工过程的设计服务工作安排与承诺】：项目实施期间及施工过程的设计服务工作安排与承诺，满足本项目要求</p> <p>6.【设计质量及工期保障措施】：设计质量及工期保障措施合理可行</p> <p>7.【项目总体施工组织方案】：内容完整，全面，条理清晰，项目目标满足招标文件工期节点要求</p> <p>8.【施工重难点分析及保证措施】：施工重难点分析及保证措施完整</p> <p>9.【施工进度计划及保证措施】：主要项目进度计划满足工程要求，保证措施合理适当</p> <p>10.【施工质量管理与保障措施】：质量管理计划周详，保证体系完整，措施合理</p> <p>11.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全文明施工组织与体系、主要措施、措施费使用计划等内容完整，方案可行</p> <p>12.【施工人力、机械与设备的配置方案】：施工人力、机械与设备的配置方案合理</p> <p>13.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施体系完整，措施合理，操作性强</p> <p>14.【竣工验收、结算配合方案】：竣工验收与结算配合内容和配合方案合理</p>	无
10	深圳市利源水务设计咨询有限公司//深圳市环水建设工程有限公司//建设综合勘察研究设计院有限公司	合格	<p>1.【项目总承包组织】：项目总承包组织架构合理详细、分工清晰、机构精干完整，满足本项目要求</p> <p>2.【项目总承包管理工作大纲】：制</p>	9.【施工进度计划及保证措施】：施工进度计划深度不足

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>定的项目总承包管理工作大纲满足本项目要求</p> <p>3.【勘察方案】：勘察方案内容完整，全面，条理清晰，满足本项目要求</p> <p>4.【设计方案与技术经济控制措施】：设计方案准确合理，技术经济控制措施可实施性强</p> <p>5.【项目实施期间及施工过程的设计服务工作安排与承诺】：项目实施期间及施工过程的设计服务工作安排与承诺，满足本项目要求</p> <p>6.【设计质量及工期保障措施】：设计质量及工期保障措施合理可行</p> <p>7.【项目总体施工组织方案】：内容完整，全面，条理清晰，项目目标满足招标文件工期节点要求</p> <p>8.【施工重难点分析及保证措施】：施工重难点分析及保证措施完整</p> <p>10.【施工质量管理与保障措施】：质量管理计划周详，保证体系完整，措施合理</p> <p>11.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全文明施工组织与体系、主要措施、措施费使用计划等内容完整，方案可行</p> <p>12.【施工人力、机械与设备的配置方案】：施工人力、机械与设备的配置方案合理</p> <p>13.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施体系完整，措施合理，操作性强</p> <p>14.【竣工验收、结算配合方案】：竣工验收与结算配合内容和配合方案合理</p>	
11	深圳市广汇源环境水务有限公司//深圳市广汇源水利建筑工程有限公司	合格	<p>1.【项目总承包组织】：项目总承包组织架构合理详细、分工清晰、机构精干完整，满足本项目要求</p> <p>2.【项目总承包管理工作大纲】：制定的项目总承包管理工作大纲满足本项目要求</p> <p>3.【勘察方案】：勘察方案内容完整，全面，条理清晰，满足本项目要求</p> <p>4.【设计方案与技术经济控制措施】：设计方案准确合理，技术经济控制措施可实施性强</p> <p>5.【项目实施期间及施工过程的设计服务工作安排与承诺】：项目实施期间及施工过程的设计服务工作安排与承诺，满足本项目要求</p> <p>6.【设计质量及工期保障措施】：设计质量及工期保障措施合理可行</p> <p>7.【项目总体施工组织方案】：内容完整，全面，条理清晰，项目目标满足招标文件工期节点要求</p> <p>8.【施工重难点分析及保证措施】：</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>施工重难点分析及保证措施完整</p> <p>9.【施工进度计划及保证措施】：主要项目进度计划满足工程要求，保证措施合理适当</p> <p>10.【施工质量管理与保障措施】：质量管理计划周详，保证体系完整，措施合理</p> <p>11.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全文明施工组织与体系、主要措施、措施费使用计划等内容完整，方案可行</p> <p>12.【施工人力、机械与设备的配置方案】：施工人力、机械与设备的配置方案合理</p> <p>13.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施体系完整，措施合理，操作性强</p> <p>14.【竣工验收、结算配合方案】：竣工验收与结算配合内容和配合方案合理</p>	
12	深圳市水务规划设计院股份有限公司//安徽建工建设投资集团有限公司	合格	<p>1.【项目总承包组织】：项目总承包组织架构合理详细、分工清晰、机构精干完整，满足本项目要求</p> <p>2.【项目总承包管理工作大纲】：制定的项目总承包管理工作大纲满足本项目要求</p> <p>3.【勘察方案】：勘察方案内容完整，全面，条理清晰，满足本项目要求</p> <p>4.【设计方案与技术经济控制措施】：设计方案准确合理，技术经济控制措施可实施性强</p> <p>5.【项目实施期间及施工过程的设计服务工作安排与承诺】：项目实施期间及施工过程的设计服务工作安排与承诺，满足本项目要求</p> <p>6.【设计质量及工期保障措施】：设计质量及工期保障措施合理可行</p> <p>7.【项目总体施工组织方案】：内容完整，全面，条理清晰，项目目标满足招标文件工期节点要求</p> <p>8.【施工重难点分析及保证措施】：施工重难点分析及保证措施完整</p> <p>9.【施工进度计划及保证措施】：主要项目进度计划满足工程要求，保证措施合理适当</p> <p>10.【施工质量管理与保障措施】：质量管理计划周详，保证体系完整，措施合理</p> <p>11.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全文明施工组织与体系、主要措施、措施费使用计划等内容完整，方案可行</p> <p>12.【施工人力、机械与设备的配置方案】：施工人力、机械与设备的配置方案合理</p> <p>13.【特殊季节施工】：雨季、台风</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			和夏季高温季节的施工保证措施体系完整，措施合理，操作性强 14.【竣工验收、结算配合方案】：竣工验收与结算配合内容和配合方案合理	
13	深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司//中国华西工程设计建设有限公司//深圳市天健养护科技有限公司	合格	3.【勘察方案】：勘察方案内容完整，全面，条理清晰，满足本项目要求 5.【项目实施期间及施工过程的设计服务工作安排与承诺】：项目实施期间及施工过程的设计服务工作安排与承诺，满足本项目要求 6.【设计质量及工期保障措施】：设计质量及工期保障措施合理可行 11.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全文明施工组织与体系、主要措施、措施费使用计划等内容完整，方案可行 14.【竣工验收、结算配合方案】：竣工验收与结算配合内容和配合方案合理	1.【项目总承包组织】：项目总承包组织架构不够合理详细 2.【项目总承包管理工作大纲】：大纲针对性不强，不能起到指导项目管理工作的作用 4.【设计方案与技术经济控制措施】：设计方案与技术经济控制措施实施性、经济性不强。 7.【项目总体施工组织方案】：项目总体施工组织方案内容不完整 8.【施工重难点分析及保证措施】：施工重难点分析不全面 9.【施工进度计划及保证措施】：施工进度计划深度不足 10.【施工质量管理与保障措施】：施工质量管理与保障措施内容不完整 12.【施工人力、机械与设备的配置方案】：施工人力、机械与设备的配置方案内容不完整 13.【特殊季节施工】：特殊季节施工内容不完整
14	深圳翰博设计股份有限公司//深圳市兴班建筑工程有限公司//中化明达（福建）地质勘测有限公司	合格	2.【项目总承包管理工作大纲】：制定的项目总承包管理工作大纲满足本项目要求 3.【勘察方案】：勘察方案内容完整，全面，条理清晰，满足本项目要求 5.【项目实施期间及施工过程的设计服务工作安排与承诺】：项目实施期间及施工过程的设计服务工作安排与承诺，满足本项目要求 6.【设计质量及工期保障措施】：设计质量及工期保障措施合理可行 7.【项目总体施工组织方案】：内容完整，全面，条理清晰，项目目标满足招标文件工期节点要求 9.【施工进度计划及保证措施】：主要项目进度计划满足工程要求，保证措施合理适当 10.【施工质量管理与保障措施】：质量管理计划周详，保证体系完整，措施合理 11.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全文明施工组织与体系、主要措施、措施费使用计划等内容完整，方案可行 13.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施体系完整，措施合理，操作性强 14.【竣工验收、结算配合方案】：竣工验收与结算配合内容和配合方案	1.【项目总承包组织】：项目总承包组织架构不清晰，缺少简洁高效的管理流程及各环节协调机制 4.【设计方案与技术经济控制措施】：技术经济控制措施不全面 8.【施工重难点分析及保证措施】：施工重难点分析不全面 12.【施工人力、机械与设备的配置方案】：劳动力计划与进度计划不匹配

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			合理	
15	湖南城市学院设计研究院有限公司//江苏省地质工程勘察院有限公司//深圳市天健龙岗建工有限公司	合格	<p>1.【项目总承包组织】：项目总承包组织架构合理详细、分工清晰、机构精干完整，满足本项目要求</p> <p>2.【项目总承包管理工作大纲】：制定的项目总承包管理工作大纲满足本项目要求</p> <p>3.【勘察方案】：勘察方案内容完整，全面，条理清晰，满足本项目要求</p> <p>4.【设计方案与技术经济控制措施】：设计方案准确合理，技术经济控制措施可实施性强</p> <p>5.【项目实施期间及施工过程的设计服务工作安排与承诺】：项目实施期间及施工过程的设计服务工作安排与承诺，满足本项目要求</p> <p>6.【设计质量及工期保障措施】：设计质量及工期保障措施合理可行</p> <p>7.【项目总体施工组织方案】：内容完整，全面，条理清晰，项目目标满足招标文件工期节点要求</p> <p>10.【施工质量管理与保障措施】：质量管理计划周详，保证体系完整，措施合理</p> <p>11.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全文明施工组织与体系、主要措施、措施费使用计划等内容完整，方案可行</p> <p>13.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施体系完整，措施合理，操作性强</p> <p>14.【竣工验收、结算配合方案】：竣工验收与结算配合内容和配合方案合理</p>	<p>8.【施工重难点分析及保证措施】：施工重难点分析不全面</p> <p>9.【施工进度计划及保证措施】：施工进度计划深度不足</p> <p>12.【施工人力、机械与设备的配置方案】：施工人力、机械与设备的配置方案内容不完整</p>
16	爱建信达工程咨询有限公司//陕西省三和建设集团有限公司	合格	<p>2.【项目总承包管理工作大纲】：制定的项目总承包管理工作大纲满足本项目要求</p> <p>3.【勘察方案】：勘察方案内容完整，全面，条理清晰，满足本项目要求</p> <p>4.【设计方案与技术经济控制措施】：设计方案准确合理，技术经济控制措施可实施性强</p> <p>5.【项目实施期间及施工过程的设计服务工作安排与承诺】：项目实施期间及施工过程的设计服务工作安排与承诺，满足本项目要求</p> <p>6.【设计质量及工期保障措施】：设计质量及工期保障措施内容完整</p> <p>11.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全文明施工组织与体系、主要措施、措施费使用计划等内容完整，方案可行</p> <p>12.【施工人力、机械与设备的配置方案】：施工人力、机械与设备的配</p>	<p>1.【项目总承包组织】：总承包组织架构不详细、未见组织架构图</p> <p>7.【项目总体施工组织方案】：项目总体施工组织方案内容不完整</p> <p>8.【施工重难点分析及保证措施】：施工重难点分析不全面</p> <p>9.【施工进度计划及保证措施】：施工进度计划深度不足</p> <p>10.【施工质量管理与保障措施】：施工质量管理与保障措施内容不完整</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			置方案合理 13.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施体系完整，措施合理，操作性强 14.【竣工验收、结算配合方案】：竣工验收与结算配合内容和配合方案合理	
17	皓筠工程设计有限公司//金中天水利建设有限公司	合格	1.【项目总承包组织】：项目总承包组织架构合理详细、分工清晰、机构精干完整，满足本项目要求 2.【项目总承包管理工作大纲】：制定的项目总承包管理工作大纲满足本项目要求 3.【勘察方案】：勘察方案内容完整，全面，条理清晰，满足本项目要求 4.【设计方案与技术经济控制措施】：设计方案准确合理，技术经济控制措施可实施性强 5.【项目实施期间及施工过程的设计服务工作安排与承诺】：项目实施期间及施工过程的设计服务工作安排与承诺，满足本项目要求 7.【项目总体施工组织方案】：内容完整，全面，条理清晰，项目目标满足招标文件工期节点要求 8.【施工重难点分析及保证措施】：施工重难点分析及保证措施完整 9.【施工进度计划及保证措施】：主要项目进度计划满足工程要求，保证措施合理适当 10.【施工质量管理与保障措施】：质量管理计划周详，保证体系完整，措施合理 11.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全文明施工组织与体系、主要措施、措施费使用计划等内容完整，方案可行 12.【施工人力、机械与设备的配置方案】：施工人力、机械与设备的配置方案合理 13.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施体系完整，措施合理，操作性强 14.【竣工验收、结算配合方案】：竣工验收与结算配合内容和配合方案合理	6.【设计质量及工期保障措施】：设计质量及工期保障措施不完善
18	首辅工程设计有限公司//石家庄一建建设集团有限公司	合格	2.【项目总承包管理工作大纲】：制定的项目总承包管理工作大纲满足本项目要求 3.【勘察方案】：勘察方案内容完整，全面，条理清晰，满足本项目要求 5.【项目实施期间及施工过程的设计服务工作安排与承诺】：项目实施期间及施工过程的设计服务工作安排与	1.【项目总承包组织】：项目总承包组织架构不够合理详细 4.【设计方案与技术经济控制措施】：技术经济控制措施不全面 7.【项目总体施工组织方案】：项目总体施工组织方案内容不完整 8.【施工重难点分析及保证措施】：施工重难点分析不全面

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			承诺，满足本项目要求 6.【设计质量及工期保障措施】：设计质量及工期保障措施合理可行 9.【施工进度计划及保证措施】：主要项目进度计划满足工程要求，保证措施合理适当 11.【安全施工专项方案及文明施工专项方案】：安全文明施工组织与体系、主要措施、措施费使用计划等内容完整，方案可行 12.【施工人力、机械与设备的配置方案】：施工人力、机械与设备的配置方案合理 13.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施体系完整，措施合理，操作性强 14.【竣工验收、结算配合方案】：竣工验收与结算配合内容和配合方案合理	10.【施工质量管理与保障措施】：施工质量管理与保障措施内容不完整

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
范章兵	无	
杨向宇	无	
杨台	无	
张樑	无	
陈金兰	无	