

建设工程评标报告

标段名称：蚌岭片区城市更新单元配套道路新建工程

工程类别：施工

评标日期：2026年06月25日

评标地点：深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼712评标室

一、评标基本信息

标段名称：蚌岭片区城市更新单元配套道路新建工程

标段编号：2312-440309-04-01-443224002001

建设单位：深圳市龙华区观澜街道办事处

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：2779.936877万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：邹克欣

成员：肖建华，黄晋章，徐胜军，王元武

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，16家投标单位的投标文件均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

计算机评标系统对投标文件进行自动清标分析，经评标委员会复核，16家投标单位的投标文件均合格。

3、详细评审情况：

经评标委员会详细评审，16家投标单位的投标文件均合格。

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无。

6、建议及意见：

无。

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中国二十二冶集团有限公司（推荐理由：对评审合格投标人数量超过5家的项目，评标专家结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（

组长签名：

评委签名：

采用四舍五入取整)。在评审合格投标人中,推荐技术标优点多的单位。)

深圳市宝龙泰建设工程有限公司(推荐理由:对评审合格投标人数量超过5家的项目,评标专家结合评审要素和招标文件的有关要求,在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人(采用四舍五入取整)。在评审合格投标人中,推荐技术标优点多的单位。)

深圳市典汉濠建筑工程有限公司(推荐理由:对评审合格投标人数量超过5家的项目,评标专家结合评审要素和招标文件的有关要求,在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人(采用四舍五入取整)。在评审合格投标人中,推荐技术标优点多的单位。)

惠州大亚湾市政基础设施有限公司(推荐理由:对评审合格投标人数量超过5家的项目,评标专家结合评审要素和招标文件的有关要求,在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人(采用四舍五入取整)。在评审合格投标人中,推荐技术标优点多的单位。)

中城交建(深圳)建设有限公司(推荐理由:对评审合格投标人数量超过5家的项目,评标专家结合评审要素和招标文件的有关要求,在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人(采用四舍五入取整)。在评审合格投标人中,推荐技术标优点多的单位。)

深圳市金润建设工程有限公司(推荐理由:对评审合格投标人数量超过5家的项目,评标专家结合评审要素和招标文件的有关要求,在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人

组长签名:

评委签名:

（采用四舍五入取整）。在评审合格投标人中,推荐技术标优点多的单位。）

深圳金瑞建设集团有限公司（推荐理由：对评审合格投标人数量超过5家的项目，评标专家结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。在评审合格投标人中,推荐技术标优点多的单位。）

深圳市路野建设集团有限公司（推荐理由：对评审合格投标人数量超过5家的项目，评标专家结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。在评审合格投标人中,推荐技术标优点多的单位。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：蚌岭片区城市更新单元配套道路新建工程

项目编码：2312-440309-04-01-443224002

标段(包)名称：蚌岭片区城市更新单元配套道路新建工程

标段(包)编码：2312-440309-04-01-443224002001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国二十二冶集团有限公司	合格	<p>1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：拟派的项目经理、技术负责人及土建、电气、造价等人员，其相关证件齐全，经验丰富。</p> <p>2.【施工资源需求计划】：主要材料、机械设备、大型工具、生产工艺设备、施工设施的需求计划较详细。</p> <p>3.【进度计划及工期保障措施】：施工进度计划响应招标文件情况，施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关保证工期的措施较好。</p> <p>4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：结合现场情况和施工图纸，对工程重点、难点部位的理解及施工方法及质量保证措施完善可行。</p> <p>5.【分部分项施工方法】：结合现场情况和施工图纸，对分部分项施工方法的叙述较详细。</p> <p>6.【安全文明施工】：合理编制安全文明施工专项方案，安全生产、文明施工、环境保护保障措施可操作性强。</p> <p>7.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况。</p> <p>9.【危大工程清单及安全管理措施】：根据工程实际特点补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施的技术文件较好。</p>	<p>8.【特殊季节施工】：只有雨季、高温及极端天气的描述，缺少针对台风天气的防台措施。</p>
2	中城交建（深圳）建设有限公司	合格	<p>1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目经理、技术负责人及土建、电气、造价等专业技术人员配备较完善。</p> <p>2.【施工资源需求计划】：主要材料、机械设备、大型工具、生产工艺设备、施工设施的需求计划符合施工进度计划需要。</p> <p>3.【进度计划及工期保障措施】：施工进度计划响应招标文件情况，施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关保证工期的措施较好。</p> <p>4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：结合现场情况和施工图纸，对工程重点、难点部位的理解及施工方法及质量保证措施完善可行。</p> <p>5.【分部分项施工方法】：结合现场情况和施工图纸，对分部分项施工方法的叙述较详细。</p> <p>6.【安全文明施工】：安全生产、文</p>	无。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>明施工、环境保护保证措施内容详细可靠。</p> <p>7.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备的应用情况。</p> <p>8.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。</p> <p>9.【危大工程清单及安全管理措施】：已补充危大工程清单，相应的安全管理措施基本可行。</p>	
3	惠州大亚湾市政基础设施有限公司	合格	<p>1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目经理、技术负责人及土建、电气、造价等专业技术人员配备较完善。</p> <p>2.【施工资源需求计划】：主要材料、机械设备、大型工具、生产工艺设备、施工设施的需求计划较详细。</p> <p>3.【进度计划及工期保障措施】：施工进度计划完全响应招标文件，施工进度计划及相关保证工期的措施合理可行。</p> <p>4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：对本工程的重点、难点理解深刻，且有详细的质量保证措施。</p> <p>5.【分部分项施工方法】：结合现场情况和施工图纸，对分部分项施工方法的叙述较详细。</p> <p>6.【安全文明施工】：合理编制安全文明施工专项方案，安全生产、文明施工、环境保护保证措施可操作性强。</p> <p>7.【施工方法与三新应用】：施工方法可行，三新有应用。</p> <p>8.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施较好。</p> <p>9.【危大工程清单及安全管理措施】：根据工程实际特点补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施的技术文件较好。</p>	无。
4	深圳市中城市政工程有限公司	合格	<p>2.【施工资源需求计划】：对工程重点、难点部位的理解较为深刻，且有对应的施工方法及质量保证措施。</p> <p>3.【进度计划及工期保障措施】：施工进度计划响应招标文件情况，施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关保证工期的措施较好。</p> <p>4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：合理分析工程施工的重点和难点、质量保证措施。</p> <p>5.【分部分项施工方法】：对本项目的分部分项施工方法进行了详细叙述。</p> <p>6.【安全文明施工】：合理编制安全文明施工专项方案，安全生产、文明</p>	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目经理、技术负责人及土建、电气、造价等专业技术人员配备有待加强。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>施工、环境保护保证措施具有一定的可操作性。</p> <p>7.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备的应用情况。</p> <p>8.【特殊季节施工】：针对雨季、台风和夏季高温季节，详细叙述了施工保证措施。</p> <p>9.【危大工程清单及安全管理措施】：根据工程实际特点制定了危大工程清单并明确相应的安全管理措施。</p>	
5	深圳市兴宏达建设工程有限公司	合格	<p>2.【施工资源需求计划】：主要材料、机械设备、大型工具、生产工艺设备、施工设施的需求计划齐全，且有相关保证措施。</p> <p>3.【进度计划及工期保障措施】：响应了招标文件的工期要求，有工期保障措施。</p> <p>4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：结合现场情况和施工图纸，对工程重点、难点部位的理解及施工方法及质量保证措施完善可行。</p> <p>5.【分部分项施工方法】：结合现场情况和施工图纸，并对本项目分部分项施工方法详细叙述。</p> <p>6.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施内容齐全。</p> <p>7.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法可操作性强，新技术、新工艺、新材料和新设备合理应用。</p> <p>8.【特殊季节施工】：针对雨季、台风和夏季高温季节，详细叙述了施工保证措施。</p> <p>9.【危大工程清单及安全管理措施】：补充完善了本项目的危大工程清单并有相应的安全管理措施。</p>	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目经理、技术负责人及土建、电气、造价等专业技术人员配备有待加强。
6	深圳市典汉濠建筑工程有限公司	合格	<p>1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目经理、技术负责人及土建、电气、造价等专业技术人员配备较完善。</p> <p>2.【施工资源需求计划】：主要材料、机械设备、大型工具、生产工艺设备、施工设施的需求计划较详细。</p> <p>3.【进度计划及工期保障措施】：施工进度计划响应招标文件情况，施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关保证工期的措施较好。</p> <p>4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：结合现场情况和施工图纸，对工程重点、难点部位的理解及施工方法及质量保证措施情况较好。</p> <p>5.【分部分项施工方法】：结合现场</p>	无。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>情况和施工图纸，对分部分项施工方法的叙述较详细。</p> <p>6.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况、编制安全文明施工专项方案较好。</p> <p>7.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备的应用情况</p> <p>8.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。</p> <p>9.【危大工程清单及安全管理措施】：已补充危大工程清单，相应的安全管理措施合理可行。</p>	
7	深圳市宝龙泰建设工程有限公司	合格	<p>1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目经理、技术负责人及土建、电气、造价等专业技术人员配备较完善。</p> <p>2.【施工资源需求计划】：主要材料、机械设备、大型工具、生产工艺设备、施工设施的需求计划较详细。</p> <p>3.【进度计划及工期保障措施】：施工进度计划响应招标文件情况，施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关保证工期的措施较好。</p> <p>4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：结合现场情况和施工图纸，对工程重点、难点部位的理解及施工方法及质量保证措施情况较好。</p> <p>5.【分部分项施工方法】：结合现场情况和施工图纸，对分部分项施工方法的叙述较详细。</p> <p>6.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况、编制安全文明施工专项方案较好。</p> <p>7.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备的应用情况。</p> <p>8.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施详细可靠。</p> <p>9.【危大工程清单及安全管理措施】：已补充危大工程清单，相应的安全管理措施基本可行。</p>	无。
8	深圳市平之梦建设集团有限公司	合格	<p>2.【施工资源需求计划】：主要材料、机械设备、大型工具、生产工艺设备、施工设施的需求计划较详细。</p> <p>3.【进度计划及工期保障措施】：施工进度计划响应招标文件情况，施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关保证工期的措施较好。</p> <p>4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：结合现场情况和施工图纸，对工程重点、难点部位的理解及</p>	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目经理、技术负责人及土建、电气、造价等专业技术人员配备有待加强。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>施工方法及质量保证措施情况较好。</p> <p>5.【分部分项施工方法】：结合现场情况和施工图纸，对分部分项施工方法的叙述较详细。</p> <p>6.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况、编制安全文明施工专项方案较好。</p> <p>7.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备的应用情况。</p> <p>8.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施详细可靠。</p> <p>9.【危大工程清单及安全管理措施】：已补充危大工程清单，相应的安全管理措施基本可行。</p>	
9	深圳市森蓝建设集团有限公司	合格	<p>2.【施工资源需求计划】：主要材料、机械设备、大型工具、生产工艺设备、施工设施的需求计划较详细。</p> <p>3.【进度计划及工期保障措施】：施工进度计划响应招标文件情况，施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关保证工期的措施较好。</p> <p>4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：结合现场情况和施工图纸，对工程重点、难点部位的理解及施工方法及质量保证措施情况较好。</p> <p>5.【分部分项施工方法】：结合现场情况和施工图纸，对分部分项施工方法的叙述较详细。</p> <p>6.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况、编制安全文明施工专项方案较好。</p> <p>7.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备的应用情况。</p> <p>8.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施详细可靠。</p> <p>9.【危大工程清单及安全管理措施】：已补充危大工程清单，相应的安全管理措施基本可行。</p>	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目经理、技术负责人及土建、电气、造价等专业技术人员配备有待加强。
10	深圳市水利土木建筑工程有限公司	合格	<p>4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：结合现场情况和施工图纸，对工程重点、难点部位的理解及施工方法及质量保证措施情况较好。</p> <p>5.【分部分项施工方法】：结合现场情况和施工图纸，对分部分项施工方法的叙述较详细。</p> <p>6.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况、编制安全文明施工专项方案较好。</p> <p>7.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新</p>	<p>1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目经理、技术负责人及土建、电气、造价等专业技术人员配备有待完善。</p> <p>2.【施工资源需求计划】：主要材料、机械设备、大型工具、生产工艺设备、施工设施的需求计划有待完善。</p> <p>3.【进度计划及工期保障措施】：施工进度计划响应招标文件情况，施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关保证工期的措施有待完善。</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			技术、新工艺、新材料和新设备的应用情况。 8.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施详细可靠。 9.【危大工程清单及安全管理措施】：已补充危大工程清单，相应的安全管理措施基本可行。	
11	深圳市润一建筑有限公司	合格	4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：结合现场情况和施工图纸，对工程重点、难点部位的理解及施工方法及质量保证措施情况较好。 5.【分部分项施工方法】：结合现场情况和施工图纸，对分部分项施工方法的叙述较详细。 6.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况、编制安全文明施工专项方案较好。 7.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备的应用情况。 8.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施详细可靠。 9.【危大工程清单及安全管理措施】：已补充危大工程清单，相应的安全管理措施基本可行。	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目经理、技术负责人及土建、电气、造价等专业技术人员配备有待完善。 2.【施工资源需求计划】：主要材料、机械设备、大型工具、生产工艺设备、施工设施的需求计划有待完善。 3.【进度计划及工期保障措施】：施工进度计划响应招标文件情况，施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关保证工期的措施有待完善。
12	深圳市路野建设集团有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目经理、技术负责人及土建、电气、造价等专业技术人员配备较完善。 2.【施工资源需求计划】：主要材料、机械设备、大型工具、生产工艺设备、施工设施的需求计划较详细。 3.【进度计划及工期保障措施】：施工进度计划响应招标文件情况，施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关保证工期的措施较好。 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：结合现场情况和施工图纸，对工程重点、难点部位的理解及施工方法及质量保证措施情况较好。 5.【分部分项施工方法】：结合现场情况和施工图纸，对分部分项施工方法的叙述较详细。 6.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况、编制安全文明施工专项方案较好。 7.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备的应用情况。 8.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施详细可靠。	无。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			9.【危大工程清单及安全管理措施】：已补充危大工程清单，相应的安全管理措施基本可行。	
13	深圳市金润建设工程有限公司	合格	<p>1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目经理、技术负责人及土建、电气、造价等专业技术人员配备较完善。</p> <p>2.【施工资源需求计划】：主要材料、机械设备、大型工具、生产工艺设备、施工设施的需求计划较详细。</p> <p>3.【进度计划及工期保障措施】：施工进度计划响应招标文件情况，施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关保证工期的措施较好。</p> <p>4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：结合现场情况和施工图纸，对工程重点、难点部位的理解及施工方法及质量保证措施情况较好。</p> <p>5.【分部分项施工方法】：结合现场情况和施工图纸，对分部分项施工方法的叙述较详细。</p> <p>6.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况、编制安全文明施工专项方案较好。</p> <p>7.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备的应用情况。</p> <p>8.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施详细可靠。</p>	9.【危大工程清单及安全管理措施】：根据工程实际特点补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施的技术文件有待完善。
14	深圳市金源达建设集团有限公司	合格	<p>2.【施工资源需求计划】：主要材料、机械设备、大型工具、生产工艺设备、施工设施的需求计划较详细。</p> <p>3.【进度计划及工期保障措施】：施工进度计划响应招标文件情况，施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关保证工期的措施较好。</p> <p>4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：结合现场情况和施工图纸，对工程重点、难点部位的理解及施工方法及质量保证措施情况较好。</p> <p>5.【分部分项施工方法】：结合现场情况和施工图纸，对分部分项施工方法的叙述较详细。</p> <p>6.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况、编制安全文明施工专项方案较好。</p> <p>7.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备的应用情况。</p> <p>8.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施详细可靠。</p> <p>9.【危大工程清单及安全管理措</p>	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目经理、技术负责人及土建、电气、造价等专业技术人员配备有待加强。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			施】：已补充危大工程清单，相应的安全管理措施基本可行。	
15	深圳市鹏润达控股集团有限公司	合格	<p>1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目经理、技术负责人及土建、电气、造价等专业技术人员配备较完善。</p> <p>2.【施工资源需求计划】：主要材料、机械设备、大型工具、生产工艺设备、施工设施的需求计划较详细。</p> <p>3.【进度计划及工期保障措施】：施工进度计划响应招标文件情况，施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关保证工期的措施较好。</p> <p>4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：结合现场情况和施工图纸，对工程重点、难点部位的理解及施工方法及质量保证措施情况较好。</p> <p>5.【分部分项施工方法】：结合现场情况和施工图纸，对分部分项施工方法的叙述较详细。</p> <p>6.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况、编制安全文明施工专项方案较好。</p> <p>7.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备的应用情况。</p> <p>9.【危大工程清单及安全管理措施】：已补充危大工程清单，相应的安全管理措施基本可行。</p>	8.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施有待完善。
16	深圳金瑞建设集团有限公司	合格	<p>1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：项目经理、技术负责人及土建、电气、造价等专业技术人员配备较完善。</p> <p>2.【施工资源需求计划】：主要材料、机械设备、大型工具、生产工艺设备、施工设施的需求计划较详细。</p> <p>3.【进度计划及工期保障措施】：施工进度计划响应招标文件情况，施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关保证工期的措施较好。</p> <p>4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：结合现场情况和施工图纸，对工程重点、难点部位的理解及施工方法及质量保证措施情况较好。</p> <p>5.【分部分项施工方法】：结合现场情况和施工图纸，对分部分项施工方法的叙述较详细。</p> <p>6.【安全文明施工】：安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况、编制安全文明施工专项方案较好。</p> <p>7.【施工方法与三新应用】：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备的应用情况。</p> <p>8.【特殊季节施工】：雨季、台风和</p>	无。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			夏季高温季节的施工保证措施详细可靠。 9.【危大工程清单及安全管理措施】：已补充危大工程清单，相应的安全管理措施基本可行。	

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
肖建华	无	
黄晋章	无	
邹克欣	无。	
徐胜军	无	
王元武	无	