

建设工程评标报告

标段名称：坪地街道规划三路等给水管道建设工程（EPC）
工程类别：施工
评标日期：2026年06月29日
评标地点：龙岗分公司场地建设工程评标室1（215）

一、评标基本信息

标段名称：坪地街道规划三路等给水管道建设工程（EPC）

标段编号：2601-440307-04-01-898895001001

建设单位：深圳市龙岗坪地供水有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：406.620713万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：刘加强

成员：李海燕，何杰，陈志攀，杨向宇

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经技术标评标委员会评审，四家投标单位的投标文件初步评审均合格

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经电脑自动清标，评标委员会复核，四家投标单位的投标文件均合格

3、详细评审情况：

经技术标评标委员会详细评审，四家投标单位的投标文件详细评审均合格

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

组长签名：

评委签名：

中凡国际工程设计有限公司//深圳华安达建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件的评标办法，评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

深圳市中联建工程项目管理有限公司//梅州市建筑工程有限公司（推荐理由：根据招标文件的评标办法，评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

深圳市利源水务设计咨询有限公司//深圳市环水建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件的评标办法，评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

深圳建昌工程设计有限公司//深圳市启粤建筑工程有限公司（推荐理由：根据招标文件的评标办法，评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：坪地街道规划三路等给水管道建设工程（EPC）

项目编码：2601-440307-04-01-898895001

标段(包)名称：坪地街道规划三路等给水管道建设工程（EPC）

标段(包)编码：2601-440307-04-01-898895001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中凡国际工程设计有限公司//深圳华安达建设集团有限公司	合格	1.【EPC项目管理方案】：EPC项目组织架构设置及人力资源配备合理；设计团队和施工团队架构设置及人力资源配备合理，满足项目建设需要 2.【设计方案重点与难点分析】：提出的改造方案有符合现场条件，具有针对性，设计方案的技术难点分析合理 3.【施工方案重点与难点分析】：对工程施工重点、难点部位的理解，提出相应的解决方案合理可行 4.【合理化建议及措施】：针对项目实施提出合理化建议在实施阶段有指导意义 5.【合同工期管理策划、工期保证措施情况】：工期目标、设计及施工进度计划响应招标文件情况；工序安排、关键线路的管理策划情况合理；施工的具体措施合理可行 6.【安全施工专项方案】：安全施工组织与体系合理可行、主要措施、措施费使用计划满足项目建设需要	7.【文明施工专项方案】：文明施工组织与体系、主要措施、措施费使用计划不完善、针对性不强
2	深圳市中联建工程项目管理有限公司//梅州市建筑工程有限公司	合格	1.【EPC项目管理方案】：EPC项目组织架构设置及人力资源配备合理；设计团队和施工团队架构设置及人力资源配备合理，满足项目建设需要 2.【设计方案重点与难点分析】：提出的改造方案有符合现场条件，具有针对性，设计方案的技术难点分析合理 3.【施工方案重点与难点分析】：对工程施工重点、难点部位的理解合理，提出相应的解决方案；施工总体部署可行 4.【合理化建议及措施】：对工程施工重点、难点部位的理解合理，提出相应的解决方案；施工总体部署可行 6.【安全施工专项方案】：安全施工组织与体系合理可行、主要措施、措施费使用计划满足项目建设需要	5.【合同工期管理策划、工期保证措施情况】：安全施工组织与体系合理可行、主要措施、措施费使用计划满足项目建设需要 7.【文明施工专项方案】：文明施工专项方案流于形式，针对性不强
3	深圳市利源水务设计咨询有限公司//深圳市环水建设工程有限公司	合格	1.【EPC项目管理方案】：EPC项目组织架构设置及人力资源配备合理；设计团队和施工团队架构设置及人力资源配备合理，满足项目建设需要 2.【设计方案重点与难点分析】：提出的改造方案有符合现场条件，具有针对性，设计方案的技术难点分析合理	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			3.【施工方案重点与难点分析】：对工程施工重点、难点部位的理解合理，提出相应的解决方案；施工总体部署可行 4.【合理化建议及措施】：针对项目实施提出合理化建议在实施阶段有指导意义 5.【合同工期管理策划、工期保证措施情况】：工期目标、设计及施工进度计划响应招标文件情况；工序安排、关键线路的管理策划情况合理；施工的具体措施合理可行 6.【安全施工专项方案】：安全施工组织与体系合理可行、主要措施、措施费使用计划满足项目建设需要 7.【文明施工专项方案】：文明施工组织与体系合理可行、主要措施、措施费使用计划全面合理	
4	深圳建昌工程设计有限公司//深圳市启粤建筑工程有限公司	合格	1.【EPC项目管理方案】：EPC项目组织架构设置及人力资源配备合理；设计团队和施工团队架构设置及人力资源配备合理，满足项目建设需要 3.【施工方案重点与难点分析】：对工程施工重点、难点部位的理解，提出相应的解决方案合理可行 4.【合理化建议及措施】：针对项目实施提出合理化建议在实施阶段有指导意义 5.【合同工期管理策划、工期保证措施情况】：工期目标、设计及施工进度计划响应招标文件情况良好；工序安排、关键线路的管理策划合理可行；保证按合同要求按期完成工程施工的具体措施合理可行	2.【设计方案重点与难点分析】：对设计方案的重点分析内容不全，对实施的指导性不强 6.【安全施工专项方案】：对设计方案的重点分析内容不全，对实施的指导性不强 7.【文明施工专项方案】：文明施工组织方案叙述不详细，没有合理可行的措施方案
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)		专家签名
刘加强		无		
李海燕		无		
何杰		无		
陈志攀		无		
杨向宇		无		